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SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE
MEXICO

CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL NO. SMEM-CCA-01-2023

APENDICE I1I.

MOBDELO-PROYECTO DE TiTULO DE CONCESION

PROYECTO PARA EL “OTORGAMIENTO DE UNA CONCESION PARA LLEVAR A CABO EL DISENO,
CONSTRUCCION, OPERACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y EXPLOTACION DE UNA
INFRAESTRUCTURA VIAL, DENOMINADA "NICOLAS ROMERO - CUAUTITLAN IZCALLI", LA CUAL
CONSIDERA UNA AUTOPISTA DE CUOTA DE 2 CARRILES, UNO POR SENTIDO, CON UNA LONGITUD
APROXIMADA DE 18.440 KILOMETROS. “CONEXION NORTE”
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CONCESION QUE OTORGA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, POR CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. LIC. LUIS GILBERTO LIMON
CHAVEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE
DENOMINARA COMO “LA SECRETARIA”; CON LA INTERVENCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO ”SISTEMA DE AUTOPISTAS,
AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO”, REPRESENTADO POR
EL LIC. ALBERTO TOMAS ANGULO LARA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO “EL
SAASCAEM”; EN FAVOR DE LA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD MEXICANA DENOMINADA “[*]”, A
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO
“EL CONCESIONARIO”, REPRESENTADA POR [*], EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL, PARA
LLEVAR A CABO EL DISENO, CONSTRUCCION, OPERACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y
EXPLOTACION DE UNA INFRAESTRUCTURA VIAL, DENOMINADA "AUTOPISTA NICOLAS ROMERO-
CUAUTITLAN IZCALLI ", LA CUAL CONSIDERA UNA AUTOPISTA DE CUOTA DE 2 CARRILES, UNO POR
SENTIDO, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 18.440 KILOMETROS, ; EN LOS TERMINOS QUE SE
ESTABLECEN EN EL PRESENTE TiTULO DE CONCESION.

ANTECEDENTES

1. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 12
de julio de 2019, establece la necesidad de realizar proyectos que beneficien a la sociedad.
Asimismo, se busca que con proyectos estratégicos se estimule el equilibrio regional, y
comunicar las regiones con corredores carreteros.

Derivado de lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece en el numeral 3
Economia, que el Gobierno Federal alentara la inversion privada, tanto la nacional como la
extranjera, y se establecerd un marco de certeza juridica, honestidad, transparencia y reglas
claras.

2. Por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 para el Estado de México, publicado el 15
de marzo de 2018 en el Periédico Oficial del Estado de México, seiiala en el diagnédstico:
Infraestructura con una Visiéon de Conectividad Integral, del Pilar Econdmico denominado
Estado de México Competitivo, Productivo e Innovador, que la existencia de infraestructura
provee conectividad y fortalece la actividad econémica del Estado, aprovechando las
vocaciones productivas y de crecimiento de todas las regiones del Estado de México.

3. Actualmente, el Estado de Meéxico cuenta con una red importante y funcional de
comunicaciones y de transporte carretero y ferroviario. No obstante, se observan
oportunidades para consolidar mayores inversiones mediante recursos de los gobiernos
locales o en donde las disposiciones regulatorias lo permitan, con acompafiamiento de
recursos privados en redes secundarias de carreteras que faciliten la interconectividad de las
comunidades mexiquenses.
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Por tanto, el desarrollo de la infraestructura vial y carretera es fundamental para potenciar el
desarrollo y las capacidades del Estado. A través de la infraestructura se moviliza la poblacion,
bienes, productos y servicios a las diversas regiones del pais. La infraestructura carretera se ha
visto fortalecida con acciones de incremento y mantenimiento de las condiciones de transito,
lo que favorece el desarrollo de las actividades industriales, comerciales, turisticas, culturales y
de servicios.

4, Considerando lo anterior, el Promotor presentd una PNS con fecha 12 de diciembre de 2022,
recibida con esa misma fecha, ante LA SECRETARIA para ejecutar el Proyecto.

5. El Promotor con fecha 9 de enero de 2023, presenté a LA SECRETARIA una modificacién a la
PNS.

6. En consecuencia, con fecha [*], el Comité de Dictaminacién de Propuestas No Solicitadas para
el Desarrollo de Proyectos sobre Comunicaciones, dictaminé la procedencia de viabilidad de la
PNS.

7. Derivado de lo anterior, el SAASCAEM conforme a la autorizacién de LA SECRETARIA, con
fecha [*], emitio la Convocatoria para el Concurso Publico Internacional No. [*] cuyo objeto fue
el otorgamiento del presente Titulo de Concesion.

8. Como resultado del Concurso citado en el numeral inmediato anterior, con fecha [*] de [*], LA
SECRETARIA por conducto del SAASCAEM determiné Concursante Ganador a la persona moral
[*] toda vez que su Propuesta dio cumplimiento a los requisitos legales, técnicos y econdmico-
financieros solicitados en las Bases de Concurso respectivas.

9. En cumplimiento a las obligaciones derivadas del fallo del Concurso, el Concursante Ganador
constituyd la Sociedad Mercantil de Propdsito Especifico bajo la razén social [*], acreditando
su legal existencia, mediante Testimonio Notarial No. **, de fecha [*], otorgada ante la fe
del[*], titular de la Notaria Publica No. ** de la Ciudad de México, el cual estd pendiente de
inscripcidon en el Registro Publico correspondiente, cuya copia certificada se adjunta como
Anexo 1 (Acta Constitutiva de EL CONCESIONARIO y Poderes del Representante Legal) al
presente Titulo de Concesidn.

10. EL CONCESIONARIO acredité la personalidad juridica de su apoderado, mediante el Testimonio
Notarial al que se hace referencia en el numeral anterior.

11. El SAASCAEM conforme a lo establecido en los articulos 17.70 y 17.71 del Cddigo
Administrativo del Estado de México y los articulos 3 y 10 del Reglamento Interno del Sistema
de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, cuenta con
facultades para entre otras administrar, operar y explotar los titulos de concesidn, supervisar,
vigilar e inspeccionar la construccién y operacion de la infraestructura vial de cuota, evaluar el
cumplimiento de las condiciones de los titulos de concesidn. Por lo que la evaluacion del
cumplimiento de las condiciones establecidas y las autorizaciones sefaladas en el presente
Titulo estaran a cargo del SAASCAEM, salvo por aquellas expresamente indicadas a cargo de la
SECRETARIA.
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FUNDAMENTACION

El presente Titulo de Concesidn, se otorga con fundamento en lo dispuesto por los articulos 25, 26,
28, 115 y 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 34, 65, 78, 129 y 139 de
la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano del Estado de México; 1, 2, 3, 8, 10, 13, 14, 15, 19
fraccion XVI y 32 fracciones VI, VI, Xll y XV de la Ley Organica de la Administracion Publica del
Estado de México; 1, 2 fracciéon ll, 3, 9 Bis, 12, 13 fraccién |, 14 fraccién |, 15, 16 fraccién |, 21, 22,26 y
27 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios; 41 de la Ley de Cambio Climdatico
del Estado de México; 30 de la Ley de Planeacién del Estado de México; 15 de la Ley de Ingresos del
Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2020; 17.1, 17.2,17.3,17.6, 17.8, 17.11, 17.38, 17.39, 17.40,
17.42, 17.43, 17.44, 17.46,17.47 y 17.55, 17.56 y 17.57 del Cddigo Administrativo del Estado de
Meéxico; 25, 42, 43,44, 45, 46, 47, 62, 63, 67, 69 y 71 del Reglamento de Comunicaciones del Estado
de México; 1, 2, 5y 6 fracciones XV y XXV del Reglamento Interior de la Secretaria de Movilidad y, 1,
2, 3 fracciones IVy V, y 4 fracciones lll, IV, V, VI, VIl y VIl del Decreto del Ejecutivo del Estado por el
que se crea el Organismo Publico Descentralizado de Cardcter estatal denominado Sistema de
Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de Meéxico, conforme a las
siguientes Condiciones:

DEFINICIONES

Las palabras escritas con mayusculas iniciales, asi como frases compuestas de palabras escritas con
mayusculas iniciales, en singular o plural, son términos definidos para todos los efectos del Titulo de
Concesion y sus anexos correspondientes y tienen los significados que respectivamente se les
atribuye el Anexo 2 (Definiciones). En caso de no estar definidos, tendran el significado que expresa y
especificamente se les atribuya en otra parte del Titulo de Concesidn o sus Anexos.

. Seccidn Primera. Disposiciones Generales
1. Condicion Primera: Objeto.

El presente Titulo de Concesidn otorga a EL CONCESIONARIO el derecho y la obligacidn de Diseiiar
Construir, Operar, Mantener, Conservar y Explotar la Autopista, la cual considera una autopista de
cuota de 2 carriles, uno por sentido, con una longitud aproximada de 18.440 kilémetros de longitud;
incluyendo el uso y aprovechamiento del Derecho de Via con las limitantes establecidas en el
presente instrumento, sus Servicios Auxiliares y el conjunto de actividades que EL CONCESIONARIO
estd obligado a llevar a cabo en los términos establecidos en este Titulo de Concesion.

Esta Concesion no crea derecho real alguno a favor de EL CONCESIONARIO respecto de los bienes
propiedad del Estado que forman parte de la misma ni le otorga accién posesoria en contra del
Estado sobre los bienes afectos a la Concesidn y solo concede a su titular los derechos y obligaciones
sefialados en el Titulo de Concesidn y que se establecen en la Legislacion Aplicable.

Lo anterior, sin perjuicio de (i) las obligaciones de restitucion y reemplazo de activos que debe
realizar EL CONCESIONARIO como parte de sus obligaciones de Mantenimiento y Conservacioén, vy (ii)
a la terminacion de la Concesion, la obligaciéon de EL CONCESIONARIO de entregar a LA SECRETARIA,
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para beneficio del Estado, cualquier bien que se requiera para la Operacién de la Autopista, en
términos del presente instrumento.

Para efectos de la administracién, asi como del ejercicio de los derechos y obligaciones derivados del
presente Titulo de Concesién, LA SECRETARIA, conforme a la legislacion Aplicable; solicita y autoriza
al SAASCAEM para que actle a su nombre y de ser el caso, por su cuenta. Por lo anterior, todas las
referencias a derechos y obligaciones que se hagan a LA SECRETARIA o al SAASCAEM en el presente
Titulo de Concesidn, seran ejercidas en los términos del presente Titulo de Concesién.

2. Condicion Segunda: Contraprestaciones.

EL CONCESIONARIO se obliga a cubrir al Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Finanzas,
en términos de lo dispuesto en la fraccion IX del articulo 43 del Reglamento de Comunicaciones del
Estado de México y de lo previsto en esta Condicidn, una contraprestacién anual fija por un monto
equivalente al 1.00% (uno por ciento) de los ingresos brutos tarifados sin IVA del afio inmediato
anterior derivados de la Explotacién de la Autopista; durante el tiempo de vigencia de la Concesidn, a
mas tardar el ultimo Dia Habil del mes de enero del afio siguiente al ejercicio fiscal correspondiente.

Asimismo, EL CONCESIONARIO estard obligado a compartir los ingresos diferenciales que se lleguen
a presentar durante la Explotacién de la Concesidn, a mas tardar el ultimo dia habil del mes de enero
del afio siguiente al ejercicio fiscal correspondiente, conforme a los términos y condiciones
establecidos en el Anexo 13 (Procedimiento para compartir ingresos diferenciales) del presente Titulo
de Concesion.

En caso de que el pago de cualquiera de las contraprestaciones no se efectie en la fecha o en el
plazo sefialado en la presente Condicidn, se generaran multas, recargos y actualizaciones conforme a
la Legislacion Aplicable.

EL CONCESIONARIO debera entregar al SAASCAEM copia del comprobante de pago de las
contraprestaciones correspondientes, en un plazo de 10 (diez) Dias Habiles contados a partir de la
fecha de pago.

EL CONCESIONARIO acepta que el porcentaje de la contraprestacion anual fija podra variar en caso
de que se modifique la presente Concesién. El nuevo porcentaje y la fecha a partir de la cual sera
exigible se determinara en el convenio modificatorio correspondiente.

3. Condicidn Tercera: Vigencia de la Concesion.

La vigencia del Titulo de Concesién sera por un plazo de 30 (treinta) aiios, contados a partir de la
fecha de firma del presente instrumento, misma que serd considerada como la Fecha de Inicio del
Titulo de Concesiodn.

La vigencia de la Concesidn podrd ser prorrogada, en términos de lo establecido en los articulos
17.42, 17.43 y 17.44 del Cédigo Administrativo del Estado de México, siempre que EL
CONCESIONARIO haya cumplido con las condiciones establecidas en la Concesién y la Legislacién
Aplicable.
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LA SECRETARIA contestara en definitiva dentro de un plazo de 60 (sesenta) Dias Habiles contados a
partir de la fecha en que EL CONCESIONARIO formalice la solicitud de prérroga correspondiente y, en
su caso, se estard a lo dispuesto en la Condicién Cuadragésima del presente Titulo de Concesion.

4. Condicidn Cuarta: Contribuciones e impuestos.

La determinacién, calculo y pago de cualquier contribuciéon, incluyendo sin limitacidn cualquier
impuesto, derecho, aprovechamiento, producto o cualquier otro gravamen de cardacter fiscal,
incluyendo multas, recargos, actualizaciones o gastos de ejecucidn que se generen con motivo del
Disefio y Construccidn de la Autopista, asi como los relativos a la Operacién, Mantenimiento,
Conservacién y Explotacion de la misma, quedard sujeto a la contribuciéon de la que se trate,
conforme a la Legislacidon Aplicable.

5. Condicion Quinta: Responsabilidades de EL CONCESIONARIO.

A partir de la Fecha de Inicio del Titulo de Concesién, EL CONCESIONARIO sera el Unico responsable
respecto de:

a) Cualquier dafio o pérdida causada a LA SECRETARIA o al SAASCAEM en virtud de actos o
hechos realizados o causados por EL CONCESIONARIO en la Autopista; y

b) Cualquier dafio, demanda, reclamacion o procedimiento de cualquier naturaleza, incluyendo
aquellos de tipo laboral, administrativo, ambiental, fiscal, agrario, mercantil, civil o penal,
relacionados con la Concesion e iniciados por cualquier Autoridad Gubernamental o por
terceros, relevando a LA SECRETARIA y al SAASCAEM de toda y cualquier responsabilidad en
relacidn con lo anterior, siempre y cuando las causas de dichos dafos, pérdidas, demandas,
reclamaciones o procedimientos sean posteriores a la Fecha de Inicio del Titulo de
Concesion.

EL CONCESIONARIO se obliga a indemnizar y sacar a LA SECRETARIA y al SAASCAEM en paz y a salvo
de cualquier dafio, pérdida, demanda, reclamacién o procedimiento a que se refieren los incisos
anteriores y a restituirle dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a la fecha en que asi se lo
solicite LA SECRETARIA o el SAASCAEM, cualquier erogacién que por tal motivo hubiere tenido que
realizar.

La omisién en el pago de las erogaciones realizadas por LA SECRETARIA o el SAASCAEM en términos
de este parrafo, generara a cargo de EL CONCESIONARIO, intereses moratorios a la tasa que para
créditos fiscales establezcan la Legislacion Aplicable multiplicada por 2 (dos) desde la fecha en que
debié efectuar el pago y hasta la fecha efectiva en que éste se realice. LA SECRETARIA y/o el
SAASCAEM se obligan a informar oportunamente a EL CONCESIONARIO de cualquier reclamacion
que le sea notificada para los efectos sefialados en esta Condicién.

En caso de que los danos, pérdidas, demandas, reclamaciones o procedimientos se sustenten
exclusivamente en hechos anteriores a la Fecha de Inicio del Titulo de Concesidn, estos serdn a cargo
de LA SECRETARIA en los términos sefialados en los parrafos anteriores.
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EL CONCESIONARIO no podra establecer compromiso contractual o extracontractual, de naturaleza
alguna, con ningln tercero, Matriz, Subsidiaria o Filial, que en alguna forma contravenga, modifique,
altere, eluda o haga nugatorios los derechos u obligaciones contenidos en el presente Titulo de
Concesion.

Los dafios y perjuicios que EL CONCESIONARIO ocasione a cualquier persona con motivo del ejercicio
de sus derechos o del cumplimiento de sus obligaciones bajo el Titulo de Concesidn correran por su
exclusiva cuenta y riesgo; en consecuencia, EL CONCESIONARIO no podrd reclamar o ejercitar accién
alguna por estos conceptos en contra de LA SECRETARIA o del SAASCAEM renunciando
expresamente en este acto a tales reclamaciones.

LA SECRETARIA y/o el SAASCAEM no incurrirdn en responsabilidad alguna, directa o indirectamente,
por accidentes, dafios o perjuicios que resulten del Disefio, Construccidn, Operaciéon, Mantenimiento,
Conservacién y Explotacion de la Autopista.

6. Condicion Sexta: Obligaciones Laborales.

EL CONCESIONARIO respondera enteramente a todas las obligaciones legales que contraiga respecto
al personal que requiera para el cumplimiento del objeto de la Concesién. LA SECRETARIA y/o el
SAASCAEM no seran considerados en forma o momento alguno como intermediaria, patron sustituto
o solidario entre EL CONCESIONARIO y el personal que le preste servicios por cualquier titulo.

7. Condicion Séptima: Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

EL CONCESIONARIO asume la obligacién de obtener para si, o a favor del Gobierno del Estado
durante la vigencia de la Concesién, el derecho de hacer uso exclusivo de cualquier derecho de autor,
patente, licencia, marca o cualquier otro derecho de propiedad intelectual relacionado con los bienes
o procedimientos necesarios para la realizacién de la Autopista. En el entendido de que en tanto
tenga el caracter de CONCESIONARIO, tendra una licencia de uso sobre los citados derechos que se
otorgaran en los términos establecidos por Legislacidn Aplicable

Al término de la Concesion, EL CONCESIONARIO se obliga a ceder a favor del Gobierno del Estado los
derechos de propiedad intelectual de su propiedad necesarios para la operacién de la Autopista, de
manera gratuita, libres de todo gravamen, limitacién de dominio, derechos de opcién, promesas de
transmisién, licencias de uso o explotacién, asi como cualquier otro derecho por el cual EL
CONCESIONARIO o cualquier tercero pueda directa o indirectamente usar, aprovechar o en cualquier
forma explotar directa o indirectamente los derechos de propiedad intelectual sefialados en esta
Condicidn o limitar en cualquier forma el uso, aprovechamiento o explotacién total de tales derechos
a LA SECRETARIA.

8. Condicion Octava: Estructura Social del Concesionario.

Durante el plazo de vigencia de la Concesién, EL CONCESIONARIO deberd mantener el caracter legal
de sociedad mercantil y sus estatutos sociales deberan prever todas y cada una de las limitaciones de
transmision previstas en el presente Titulo de Concesion, en el entendido que no se podran modificar
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sin la previa autorizacién por escrito del SAASCAEM o LA SECRETARIA. El acta constitutiva de EL
CONCESIONARIO que contiene los estatutos sociales se anexa en copia certificada al presente Titulo
de Concesidon como Anexo 1 (Acta Constitutiva).

EL CONCESIONARIO en ningun caso podra declarar dividendos en efectivo o en especie o cualquier
otro pago similar o analogo antes de la culminacién total de las Obras de la Autopista y la expedicién
por parte del SAASCAEM de la Autorizacién de Inicio de Operacidn de la Autopista. En todo caso, el
pago de dividendos quedara sujeto a lo que se establezca al respecto en el Fideicomiso de
Administracion siempre y cuando no se viole ninguna de las disposiciones contractuales contraidas
con los Acreedores. El incumplimiento de lo dispuesto en este parrafo serd causa de revocacion de la
Concesion.

A partir de la Fecha de Inicio del Titulo de Concesion, EL CONCESIONARIO podrda modificar su
estructura de capital directa, indirecta o neutra, tanto en el monto como en los socios o accionistas a
quien represente dicho capital, para lo cual debera presentar la solicitud correspondiente por escrito
acompanada de la documentaciéon que soporte dicha modificacion.

I Una vez recibida la solicitud, el SAASCAEM contara con un plazo de hasta 60 (sesenta) dias
naturales para otorgar por escrito su autorizacion para la realizacién de dicha modificacion, la
cual Unicamente podra ser negada en los casos siguientes:

a) Se sustituya a cualquiera de los socios 0 accionistas originales que, en su caso,
hubieran acreditado la capacidad técnica, juridica, administrativa y financiera que
sirvid como base para emitir el fallo a su favor en términos de los Documentos del
Concurso, a menos que el o los nuevos socios de EL CONCESIONARIO satisfaga(n), en
forma similar o superior, los requisitos acreditados del socio o accionista sustituido a
través de cualquiera de los esquemas que para tales efectos se sefale a satisfaccion
del SAASCAEM.

b) Deje de cumplirse con alguno de los requisitos establecidos en la Concesidn.
c) Se afecte negativamente la situacidon econdmica o financiera de EL CONCESIONARIO
o su capacidad para cumplir con las obligaciones establecidas en el presente Titulo de

Concesion o en la Legislacion Aplicable.

d) No se cumplan las disposiciones en materia de concentraciones previstas en la Ley
Federal de Competencia Econdmica.

. No se requerira autorizacion del SAASCAEM cuando se incorporen nuevos socios O
accionistas y dicho acto no tenga como efecto que los socios o accionistas originales pierdan

el control directo o indirecto de EL CONCESIONARIO.

Para efectos del parrafo anterior, se entiende por control, la capacidad de los socios o
accionistas, de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes:
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a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de
accionistas, de socios u érganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoria de
los consejeros, administradores o sus equivalentes de EL CONCESIONARIO.

b) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer
el voto respecto de mas del 50% (cincuenta por ciento) del capital social de EL
CONCESIONARIO.

c) Dirigir, directa o indirectamente, la administracién, la estrategia o las principales
politicas de EL CONCESIONARIO, ya sea a través de la propiedad de valores, por
contrato o de cualquier otra forma.

En este supuesto EL CONCESIONARIO debera entregar al SAASCAEM, la totalidad de la
informacién y documentacién que acredite la incorporacién de nuevos socios o accionistas y
que dicho acto no tiene como efecto que los socios o accionistas originales pierdan el control
directo o indirecto de EL CONCESIONARIO, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes
a dicha incorporacién.

. En caso que la incorporacién de nuevos socios o accionistas implique cualquiera de los
supuestos previstos en los incisos a), b), ¢) o d) del numeral | anterior, o la pérdida de control
por parte de los accionistas originales, el SAASCAEM ordenard a EL CONCESIONARIO la
desincorporacion del socio(s) o accionista(s) de que se trate. En este supuesto, EL
CONCESIONARIO deberd a entregar al SAASCAEM la informacion y documentacion que
demuestre dicha desincorporacion, en un plazo no mayor a 30 (treinta) dias naturales
contados a partir de la recepcion de la notificacién correspondiente.

Para que un socio o accionista de EL CONCESIONARIO pueda transmitir la totalidad o parte de su
participacién societaria a un tercero de conformidad con lo dispuesto en los parrafos anteriores,
previamente debera obtener autorizacion por escrito del SAASCAEM y acreditar ante esta que el
adquirente se ha subrogado en las obligaciones del enajenante respecto de EL CONCESIONARIO vy el
presente Titulo de Concesién asi como en las obligaciones que en su caso, haya contraido el
enajenante con LA SECRETARIA, los Acreedores y/o los tenedores de los titulos emitidos por EL
CONCESIONARIO.

La sustitucidon de cualquier socio o accionista sujeto a un procedimiento de concurso mercantil o
cuando ha sido declarado en concurso mercantil o quiebra podrd realizarse en cualquier tiempo,
siempre y cuando se obtenga la autorizacién por escrito de LA SECRETARIA y cumpla con los
requisitos sefialados en el presente Titulo de Concesidon y en los Documentos del Concurso.

El SAASCAEM en ningln caso podrd negar las autorizaciones a las que se refiere la presente
Condicidn sin causa justificada.

9. Condicion Novena: Prohibicion de Enajenar y Gravar la Concesidn.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 17.47 del Cédigo Administrativo del Estado de México, EL
CONCESIONARIO no podra ceder, gravar o en cualquier forma enajenar la Concesion ni los derechos
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y obligaciones conferidos en ésta sin la previa autorizacién de LA SECRETARIA, con excepcién de los
derechos de cobro derivados de la Explotacién de la Autopista, asi como los recursos derivados del
ejercicio de tales derechos, que EL CONCESIONARIO deberd transmitir al Fideicomiso de
Administracidn en cumplimiento del presente Titulo de Concesidn.

LA SECRETARIA podré otorgar las autorizaciones para las cesiones a las que se refiere el parrafo
anterior Unicamente cuando se cumpla con lo siguiente:

a) Que EL CONCESIONARIO haya cumplido con todas sus obligaciones derivadas de la
Concesion a la fecha de la solicitud de autorizacién a LA SECRETARIA, para llevar a cabo el
acto de que se trate.

b) Que haya transcurrido un lapso no menor a 3 (tres) afios contados a partir de la Fecha de
Inicio del Titulo de Concesién, salvo para el caso de gravar sus partes sociales o acciones en el
capital de EL CONCESIONARIO a favor de los Acreedores que otorguen el Financiamiento.
Dicha autorizacién podrd solicitarse a LA SECRETARIA en cualquier momento desde el inicio
de la vigencia de la Concesidn. Lo anterior, en el entendido de que, previo a la ejecucidn de la
garantia de que se trate, se debera contar con la autorizacién de LA SECRETARIA.

c) En caso de cesion, el cesionario se subrogara en las obligaciones del cedente respecto de la
Concesion y este tendrd la capacidad para cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas
de la Concesion.

d) Que EL CONCESIONARIO y/o el cesionario cumplan con las disposiciones en materia de
concentraciones previstas en la Ley Federal de Competencia Econdmica.

e) Que el Cesionario o beneficiario indirecto de la Concesidn y los derechos que emanen de ella
no sea un gobierno o estado extranjero.

En caso de ser procedente, el SAASCAEM determinara en la autorizacién de transmisidn, los
términos y condiciones aplicables a la misma.

En los casos en que se autorice la constitucion de gravamenes se deberd establecer en los contratos
respectivos que la ejecucidon de la garantia respectiva en ningln caso otorgard el caracter de
Concesionaria o socio de la misma, al acreedor o al tercero adjudicatario. Para que la Concesidn le
sea adjudicada al acreedor o tercero adjudicatario, serd requisito indispensable que el SAASCAEM
autorice previamente la respectiva cesidn de derechos o la transmisidn de la participacion social
correspondiente.

Salvo por lo sefialado en la Condicion Novena, no podra haber cambios de control en EL
CONCESIONARIO sin la autorizacion previa del SAASCAEM.

Se entenderd como cambio de control cuando cualquier Socio Original grave, otorgue usufructo,
hipoteque, ceda, transfiera o de cualquier forma enajene u otorgue un derecho de uso de su
participacion en el capital social de EL CONCESIONARIO, a personas distintas de los Socios Originales;
0, \que los Socios Originales, por cualquier causa, incluyendo aumentos de capital en EL
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CONCESIONARIO o por cualquier acuerdo o convenio, dejen de tener el control efectivo o la facultad
de designar a la mayoria de los miembros del consejo de administracion, del presidente del consejo
de administracion o del director general de EL CONCESIONARIO.

EL SAASCAEM en ningun caso podra negar las autorizaciones a las que se refiere la presente
Condicidn sin causa justificada.

10. Condicion Décima: Facultad de la Secretaria para otorgar Concesiones y Permisos.

LA SECRETARIA podrd otorgar otras concesiones, Permisos o celebrar convenios de coordinacién con
otras Entidades Federativas para disefiar, construir, operar, mantener, conservar o explotar otras
vias, autopistas puentes, o cualquier otro proyecto o infraestructura, conforme a la Legislacion
Aplicable, aun cuando dichas concesiones pudieran afectar el desempefio econdmico de la
Concesion.

En este caso, a partir de la fecha de inicio de operacion de la otra concesidn o Permiso de que se
trate, que pudiera afectar el desempefio econdmico de la presente Concesion y hasta dentro 4
(cuatro) afios posteriores a dicho inicio de operacién, EL CONCESIONARIO podra solicitar a LA
SECRETARIA medidas compensatorias por la disminucién en los ingresos de la Concesién derivada de
la operacién de la nueva concesién, para lo cual serd necesario que acredite:

a) La disminucidn real en el nimero de vehiculos que transiten en la Autopista.

b) La relacion de causa y efecto entre dicha disminucidn y la entrada en operacion de la nueva
concesion.

) Que dicho efecto negativo haya estado vigente por un plazo no menor de 12 (doce) meses

anteriores a la fecha de la reclamacion.

d) Que dicha disminuciéon de transito haya afectado negativamente los ingresos por la
Explotacion de la Concesidn, conforme a los estados financieros dictaminados por un auditor
externo contratado por EL CONCESIONARIO y aprobado por el SAASCAEM.

En el caso que se describe en esta Condicién, LA SECRETARIA con base en los estudios que se
contraten con terceros especializados en la materia de que se trate, autorizara el monto y la forma
de la compensacion a que haya lugar, asi como cualquier otro término o condicién que se requieray,
en su caso, se procedera en términos de la Condicion Cuadragésima del presente Titulo de
Concesion.

Las medidas compensatorias sefaladas en la presente Condicién Unicamente seran aplicables si EL
CONCESIONARIO se encuentre en cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo derivadas de la
Concesion y que no le haya sido aplicada sancion alguna de las sefaladas en la Condicidn
Cuadragésima Novena. Sanciones, en los 365 dias previos a aquel en que haya hecho la solicitud de
medidas compensatorias.
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L. Seccion Segunda. Derecho de Via y Permisos.
11. Condicion Décima Primera: Liberacion del Derecho de Via.

La liberacién del Derecho de Via necesario para la construcciéon de la Autopista se llevard a cabo
conforme a lo siguiente:

a) EL CONCESIONARIO sera responsable de aportar en tiempo y forma los elementos humanos y
materiales, asi como los recursos econémicos del Fondo para la Liberacion del Derecho de Via,
los cuales constituiran el patrimonio del Fideicomiso del Derecho de Via y cuyo destino serd la
adquisicion de los predios y bienes distintos de la tierra, a favor del Gobierno del Estado de
México, asi como lo relacionado con el cambio de uso de suelo, pago de derechos y de servicios
en general, incluyendo los costos relacionados con las gestiones para dicha liberacidn.

En este sentido, EL CONCESIONARIO deberd realizar sus mejores esfuerzos para adquirir el
Derecho de Via que se requiera para implementar el Proyecto mediante la via convencional. No
obstante, lo anterior, en caso de que por alguna cuestiéon de hecho o juridica no le sea posible
liberar del Derecho de Via deberd solicitar al SAASCAEM o a LA SECRETARIA su intervencién a
efecto de que coadyuven en la liberaciéon y en caso de ser necesario emitan el acto de
autoridad a que hace referencia el inciso b) siguiente.

b) El SAASCAEM, atendiendo a las facultades que la Legislacidon Aplicable de la materia le otorgan,
serd corresponsable con EL CONCESIONARIO en caso de que sea necesario emitir un acto de
autoridad en materia de expropiaciones, asi como llevar a cabo las gestiones administrativas
que resulten necesarias atendiendo a la naturaleza de los actos de liberaciéon del Derecho de
Via.

Una vez que tenga integrado el expediente de que se trate, EL CONCESIONARIO lo remitird al
SAASCAEM para su revisién, quien tendra un plazo de 30 (treinta) Dias Habiles, prorrogable por 30
(treinta) Dias Habiles mas, previa notificacion a EL CONCESIONARIO para hacer la verificacion fisica
del Derecho de Via de la Autopista y la revision del expediente antes mencionado.

Una vez concluido dicho plazo sin que hubiera observaciones al respecto, el SAASCAEM fijard el lugar,
fecha y hora en que se llevara a cabo el levantamiento del acta de reconocimiento del Derecho de Via
liberado; la formalizacion de dicho documento no deberd exceder un plazo de 3 (tres) meses,
contados a partir de la fecha en que EL CONCESIONARIO hizo la entrega del expediente respectivo.

El acta de reconocimiento del Derecho de Via se agregard como Anexo 5 (Entrega del Derecho de Via)
del presente Titulo de Concesién.

La liberacién del Derecho de Via que se requiere para implementar el Proyecto se realizara de

conformidad con el programa de liberaciéon del derecho de via, que forma parte del Anexo 9
(Programa de Construccion).
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EL CONCESIONARIO estd obligado a liberar el Derecho de Via de manera oportuna para el desarrollo
de la Autopista. Cualquier retraso o falta de liberacién del Derecho de Via por causas no imputables a
EL CONCESIONARIO o al SAASCAEM o la SECRETARIA, se estard a lo dispuesto en la Condicién
Trigésima Novena del presente Titulo de Concesion.

12. Condicion Décima Segunda: Uso y aprovechamiento del Derecho De Via.

LA SECRETARIA o el SAASCAEM se reservan la facultad de otorgar Permisos a terceros para el
aprovechamiento del Derecho de Via, en cuyo caso comunicard a EL CONCESIONARIO dicho
otorgamiento a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga y facilite al particular la
ejecucién de los trabajos que correspondan dentro del Derecho de Via. Para efectos de dichos
permisos no se requerird autorizaciéon o consentimiento por parte de EL CONCESIONARIO.

EL CONCESIONARIO tendrd derecho a cobrar la contraprestacion a los permisionarios previa
autorizacion del SAASCAEM.

Salvo autorizacién expresa del SAASCAEM, EL CONCESIONARIO no podra permitir a terceros ni podra
disponer en beneficio propio del Derecho de Via para actividades distintas a las que tiene
expresamente permitidas en términos de la Condicién Décima Tercera del presente Titulo de
Concesion.

EL CONCESIONARIO deberda formular las denuncias que procedan ante las Autoridades
Gubernamentales competentes, e informar al SAASCAEM dentro de los 10 (diez) Dias posteriores a
gue tenga conocimiento del establecimiento de cualquier acceso irregular a la Autopista, invasiones
al Derecho de Via o actividades encaminadas a su aprovechamiento sin permiso de LA SECRETARIA o
del SAASCAEM.

EL CONCESIONARIO se obliga a cumplir con las disposiciones que en materia de uso y
aprovechamiento del Derecho de Via establece el Cédigo Administrativo del Estado de México y el
Reglamento de Comunicaciones del Estado de México, asi como con las demas disposiciones de la
Legislacién Aplicable.

13. Condicion Décima Tercera: Plan general para el ordenamiento del uso y aprovechamiento
del Derecho de Via.

EL CONCESIONARIO, de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo de Concesién y con la
Legislacién Aplicable, llevard a cabo el uso y aprovechamiento del Derecho de Via, en los términos y
condiciones que sean autorizados por el SAASCAEM de tiempo en tiempo y, en todo caso, deberd
prestar los Servicios Auxiliares y conexos que se sefialan en el Anexo 6 (Servicios Conexos y
Auxiliares).

14. Condicidon Décima Cuarta: Permisos necesarios para la realizacion del Proyecto.

La gestion y obtencidn de los Permisos necesarios para la construccién de la Autopista se llevara a
cabo conforme a lo siguiente:
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a) EL CONCESIONARIO serd responsable de aportar en tiempo y forma los elementos humanos y
materiales, asi como los recursos econémicos necesarios para la tramitacidon y obtencién de
todos los Permisos requeridos para el Diseiio, Construccién, Operacion, Mantenimiento,
Conservaciéon y Explotacién de la Autopista, los cuales deberdn obtenerse para si, a favor del
Gobierno del Estado, o del SAASCAEM, segun sea el caso.

b) El SAASCAEM, atendiendo a las facultades que la Legislacién Aplicable de la materia le
otorgan, serd corresponsable con EL CONCESIONARIO en caso de que sea necesario emitir un
acto de autoridad, asi como llevar a cabo las gestiones administrativas que resulten necesarias
atendiendo a la naturaleza de los actos relacionados con los Permisos.

Entre los Permisos que estaran a cargo de EL CONCESIONARIO se encuentran:

(i) La Manifestacidn de Impacto Ambiental.

(ii) Los que se requieran del Instituto Nacional de Antropologia e Historia relativos a los Derechos
de Via.

(iii) Los de la Comision Federal de Electricidad, de la Comisidn Nacional del Agua y Petrdleos

Mexicanos relacionados con los Derechos de Via.

(iv) Los de conexién o cruce de vias de comunicacién de jurisdiccion federal, estatal o municipal.
(v) Los que se requieran para el uso de explosivos
(vi) Los que se requieran sobre balizamiento en los cruces para disminuir la velocidad, cambios de

uso de suelo; expedicién de constancia de verificacion de no propiedad municipal; instalacion
de luminarias; licencias de construccion; licencias de uso de suelo; licencia de demolicion
total o parcial; poda de area verde o de uso comun; rehabilitacién de luminarias; visto bueno
ambiental y para la autorizacidn de poda, trasplante o derribo de arboles; cédula informatica
de zonificacién; asi como los que se requieran para el tramite de la licencia de excavacion,
rellenos o movimientos de la tierra.

En todo caso, EL CONCESIONARIO igualmente asumira los costos que se deriven del cumplimiento de
cualesquiera de los Permisos necesarios para el desarrollo del Proyecto, incluyendo los resolutivos en
materia de impacto ambiental.

La lista no pretende ser exhaustiva, ni exime a EL CONCESIONARIO de la obligacidn de gestionar,
obtener, verificar y cumplir, de conformidad con la Legislacion Aplicable, los Permisos que se
requieran para el desarrollo del Proyecto.

Al término de la Concesion, EL CONCESIONARIO se obliga a ceder a favor del Gobierno del Estado
todos los Permisos de su titularidad necesarios para la Operacion de la Autopista, de manera
gratuita, libres de todo gravamen, limitacidn de dominio, derechos de opcién, promesas de
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transmisién, licencias de uso o explotacién, asi como cualquier otro derecho por el cual EL
CONCESIONARIO o cualquier tercero pueda directa o indirectamente usar, aprovechar o en cualquier
forma explotar directa o indirectamente los derechos relacionados con los Permisos senalados en
esta Condicion o limitar en cualquier forma el uso, aprovechamiento o explotacidn total de tales
Permisos a LA SECRETARIA.

Cualquier falta de obtencién de un Permiso por causas no imputables a EL CONCESIONARIO, al
SAASCAEM o a LA SECRETARIA, se estara a lo dispuesto en la Condicién Trigésima Novena del
presente Titulo de Concesidn.

M. Seccidn Tercera. Aspectos técnicos de la Construccion de la Autopista
15. Condicion Décima Quinta: Normas y Especificaciones Técnicas.

EL CONCESIONARIO se obliga a realizar todos los procesos, actividades, estudios, investigaciones,
obras y actos que sean necesarios para cumplir en todo momento con las Normas Oficiales
Mexicanas, los Estandares y las Especificaciones Técnicas aplicables para llevar a cabo el Diseiio,
Construccion, Operacion, Mantenimiento, Conservacion y Explotacidn de la Autopista, asi como el, ya
sea que se encuentren vigentes al momento de formalizar el presente Titulo de Concesién, o bien, las
gue sean expedidas durante el plazo de vigencia del mismo.

EL CONCESIONARIO contara con un plazo de hasta 12 (doce) meses contados a partir de la Fecha de
Inicio del Titulo de Concesion para acreditar ante el SAASCAEM que se encuentra certificado en
sistemas de gestion en relacion con las normas 1IS0-9001, 1SO-14001 y OSHAS-18001/1SO 45001.

16. Condicion Décima Sexta: Proyecto Ejecutivo.

EL CONCESIONARIO llevara a cabo el Proyecto Ejecutivo de la Autopista, con base en el Proyecto del
Concursante y asumira plena responsabilidad sobre los mismos. LA SECRETARIA y el SAASCAEM no
aceptaran, ni asumirdn ninguna responsabilidad derivada de errores, omisiones o inconsistencias que
el Proyecto del Concursante o los Proyectos Ejecutivos de la Autopista, que pudieran presentar
durante su ejecucidn en campo.

EL CONCESIONARIO elaborara el Proyecto Ejecutivo de la Autopista, para el cual contard con un plazo
de hasta 6 (seis) meses contados a partir de la Fecha de Inicio del Titulo de Concesién para concluir la
elaboracion y entregar la totalidad del mismo, para lo cual debera presentar al SAASCAEM toda la
informacién y documentacidn relacionada con el Proyecto Ejecutivo.

EL CONCESIONARIO podra realizar entregas parciales del Proyecto Ejecutivo de que se trate, antes
de los plazos anteriormente, a efecto de que el SAASCAEM analice y, en su caso, apruebe la seccién
del Proyecto Ejecutivo correspondiente y, en su caso, otorgue la Autorizacién para el inicio de
construccion.

En caso de que EL CONCESIONARIO prevea algun retraso en la elaboracion y entrega de alguno de los

Proyectos Ejecutivos a que se refieren los incisos anteriores, que no constituyan un evento de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor podrd presentar ante el SAASCAEM una solicitud de prérroga respecto de la
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entrega de los Proyectos Ejecutivos de la Autopista, en términos de la Condicién Trigésima Octava del
presente Titulo de Concesion.

En caso de retrasos por causas imputables a EL CONCESIONARIO, la prorroga, que en su caso se
conceda, no dara lugar al reconocimiento de sobrecostos con cargo al Monto Total de Inversion de la
Autopista.

El SAASCAEM, contara con un plazo que no podra exceder de 1 (un) mes, contado a partir de la fecha
de recepcidon de la seccién o la totalidad del Proyecto Ejecutivo que le haya sido presentado,
pudiendo prorrogar el plazo de revisién respectivo, tomando en cuenta su complejidad vy
particularidades; para emitir su aprobacién definitiva. En el plazo antes sefialado el SAASCAEM
deberd obtener el visto bueno del Proyecto Ejecutivo por parte de las autoridades federales o
estatales que correspondan y contar con la validacién del Supervisor.

En caso de que se lleguen a otorgar las prérrogas a que se refieren los parrafos anteriores, el
SAASCAEM determinard la conveniencia de modificar el Anexo 9 (Programa de Construccion), en
términos de la Condicién Cuadragésima.

Para efectos de la elaboracion y aprobacion del Proyecto Ejecutivo de la Autopista, EL
CONCESIONARIO podra realizar erogaciones en conceptos distintos a los estrictamente relacionadas
con el mismo, las cuales deberan ser acreditados y autorizados ante el SAASCAEM para su validacién
y aprobacién respectiva; el cual se adjuntard en version digital al presente Titulo de Concesién como
Anexo 7 (Proyecto Ejecutivo).

EL CONCESIONARIO se obliga a cubrir todos los costos y gastos que se requieran y a realizar todos los
actos materiales y juridicos necesarios para realizar las Obras conforme al Proyecto Ejecutivo de la
Autopista y a lo establecido en el presente Titulo de Concesién, incluyendo la correccién de cualquier
error, omision o incongruencia que pudieran presentar el mismo; asi como a realizar cualquier
estudio, andlisis, verificacidn, obra, edificacidn, reconstruccién, reposicion, suministro o instalacién
necesarios para la realizacion de las Obras correspondientes y su puesta en Operacion.

EL CONCESIONARIO no tendrd derecho a reclamacion o restitucién alguna por llevar a cabo las Obras
conforme al Proyecto Ejecutivo de la Autopista, aun en el caso que existieren volimenes adicionales
al momento de la ejecucion de las mismas.

Si como resultado de la ejecucion del Proyecto Ejecutivo de la Autopista resultaren volimenes de
obra inferiores a los previstos en el Presupuesto de Construccién, los ahorros que deriven de dicha
circunstancia se compensaran con cualquier excedente derivado de un volumen de las Obras mayor al
previsto en el Presupuesto de Construccién. En caso de que como resultado de la compensacién
anterior:

a) Aun existieren ahorros en el Presupuesto de Construccion, estos se destinaran a incrementar
el Fondo para Obras Adicionales, salvo acuerdo en contrario del SAASCAEM;

b) Resultaren importes de obra mayores, los costos adicionales en el Presupuesto de
Construccion correrdan enteramente a cargo de EL CONCESIONARIO y no dara lugar a
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responsabilidad alguna por parte de LA SECRETARIA ni del SAASCAEM, lo anterior siempre
que dichas obras no deriven de situaciones imprevisibles, resultado de condiciones
geotécnicas o hidroldgicas; en este caso, se estard a lo dispuesto en la Condicién Décima
Octava del presente Titulo de Concesidn.

17. Condicion Décima Séptima. Inicio de Construccion de la Autopista.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Condicidon Décima Sexta. Proyecto Ejecutivo anterior, a partir de la
aprobacion del Proyecto Ejecutivo de la Autopista, EL CONCESIONARIO debera presentar ante el
SAASCAEM, en un plazo no mayor a 1 (un) mes, la Solicitud de Expedicién de la Autorizacién para el
Inicio de Construccién, firmada por su representante legal conforme al formato y requisitos
contenidos en el Anexo 8 (Solicitud de Expedicion de la Autorizacion para el Inicio de Construccion).

Lo anterior en el entendido que solo podra iniciar la Construccién de la Autopista, siempre y cuando
se hayan obtenido los Permisos necesarios para tal efecto, a que se refiere la Condicidn Décima
Cuarta y se cuente con por lo menos el 80% (ochenta por ciento) del Derecho de Via liberado de la
Autopista.

EL CONCESIONARIO debera iniciar la Construccion de la Autopista en el plazo sefalado en la
Autorizacién para el Inicio de Construccion de estas y no podra, bajo ninguna circunstancia, dar inicio
a las mismas sin la previa expedicion por escrito de dicha autorizacion por parte del SAASCAEM.

En el supuesto que el SAASCAEM otorgue una prorroga a los plazos previstos en la presente
Condicidén derivado de lo previsto en la Condicidn Trigésima Novena, la modificacion, en su caso, de
la fecha de terminacion de las Obras y/o de la Fecha de Inicio de Operacion indicadas en el Programa
de Construccion se hard en términos que se modifiquen en la menor medida posible.

EL CONCESIONARIO se obliga a realizar las Obras en estricto apego a los Proyectos Ejecutivos y las
Especificaciones Técnicas establecidas en el Anexo 23 (Especificaciones Técnicas) y la Legislacidn
Aplicable, incluyendo lo establecido en la manifestacion de impacto ambiental, el dictamen de
autorizacion del mismo, en los programas de mitigacién, compensacién y restauracion ambiental, en
los estudios técnicos justificativos y en sus respectivos resolutivos de autorizacidon emitidos por la
Autoridad Gubernamental de que se trate.

EL CONCESIONARIO se obliga a asignar durante cada etapa de la obra a personal especializado en
materia ambiental para la ejecucion de las actividades de prevencidn, mitigacién, compensacién y
restauracion ambiental. En caso de que EL CONCESIONARIO lleve a cabo contrataciones para la
Construccion, el especialista ambiental de EL CONCESIONARIO serd responsable de coordinar los
trabajos de cumplimiento ambiental.

En caso de que el SAASCAEM lo considere necesario, podrd solicitar a EL CONCESIONARIO una

descripcidn a mayor detalle de las actividades, subactividades y conceptos de obra a realizar durante
la Construccién de la Autopista.
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EL CONCESIONARIO se obliga a utilizar en la Construccion de la Autopista exclusivamente materiales
nuevos y de primera calidad, asi como métodos, férmulas, procedimientos y técnicas debidamente
probados y que cumplan con las Practicas Prudentes de la Industria.

EL CONCESIONARIO se obliga a adquirir los derechos necesarios para la explotacidn de los bancos de
materiales y depdsitos que requiera, asi como cualquier otro bien mueble o inmueble necesario para
la realizacién de las Obras. Para efectos de lo anterior, EL CONCESIONARIO se obliga a realizar los
estudios ambientales y gestiones ante las Autoridades Gubernamentales correspondientes para
obtener cualquier tipo de autorizacién, incluyendo la autorizacién en materia ambiental para la
explotacidn de bancos de materiales y de bancos de tiro, asi como las labores de mitigacion ecoldgica
establecidas que, en general, comprenden el drenaje de la excavacion, el abatimiento de taludes, la
conformacion del terreno en el drea de préstamo, su cobertura con el material del despalme y la
reforestacion con especies nativas.

EL CONCESIONARIO sera el Unico responsable de los dafos, defectos o vicios de la Construccion de la
Autopista, asi como de los dafos y perjuicios que estas causen al Gobierno del Estado o a terceros en
sus bienes o personas. Cualquier reparacién, obra adicional o correccién que requieran la Obras o el
pago de los daios y perjuicios causados por estas a terceros seran cubiertas exclusivamente por EL
CONCESIONARIO.

EL CONCESIONARIO se obliga a atender las visitas de inspeccién de cualquier Autoridad
Gubernamental, asi como a solventar, técnica y econdmicamente, las medidas correctivas, las multas
y sanciones, suspensiones y revocaciones derivadas de las mismas o de cualquier otro acto
administrativo.

Asimismo, EL CONCESIONARIO se obliga a atender y cubrir econédmicamente, reclamaciones de
terceros y dafios ambientales derivados del incumplimiento de la Legislacién Aplicable y de los
términos y condicionantes ambientales a las que esta sujeto el Proyecto, como consecuencia de la
Construccion de la Autopista.

EL CONCESIONARIO debera apegarse en todo momento al Anexo 9 (Programa de Construccion), en
el entendido que dichos programas no podran modificarse salvo por causa debidamente justificada o
Caso Fortuito o Fuerza Mayor, previa aprobacién del SAASCAEM, para lo cual, EL CONCESIONARIO
deberd solicitarlo por escrito ante el SAASCAEM procurando, en la medida de lo posible, no
modificar la Fecha de Inicio de Operacion.

El incumplimiento a los Programas antes mencionados por parte de EL CONCESIONARIO lo hara
acreedor a las sanciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la Condicidn
Cuadragésima Novena del presente Titulo de Concesién.

18. Condicion Décima Octava. Obras Adicionales.

Para que proceda la realizacién de Obras Adicionales, éstas deberdn estar previamente autorizadas
y/o solicitadas por escrito por el SAASCAEM, en los términos de la presente Condicion, en el
entendido que para que resulten procedentes deberan derivarse de cuestiones distintas a la
ejecucion de los Proyectos Ejecutivos, ser adicionales a las consideradas en el catalogo de conceptos
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incluido en la Propuesta del Concursante Ganador y no ser resultado de practicas de ingenieria
inadecuadas o promociones indebidas por parte de EL CONCESIONARIO ante los vecinos de la zona
que soliciten trabajos no comprendidos en los Proyectos Ejecutivos.

Para los fines de este Titulo de Concesidn se consideraran como Obras Adicionales todas aquellas
distintas a las previstas en los Proyectos Ejecutivos, entre las que se encuentran las siguientes:

a) Obras que se requieren por razones sociales, ambientales o arqueoldgicas;

b) Obras inducidas adicionales;

c) Obras de drenaje adicionales;

d) Proyecto y construccion de nuevas estructuras de cruce y, en general, cualquier Obra

Adicional u obra inducida, cuya justificacién esté analizada y avalada por el SAASCAEM.
e) Cualesquier obras de regeneracion urbana.
f) Proyectos que se ejecuten en las dreas de influencia de la Concesién.

Si durante la ejecucidn de las Obras surgen trabajos relacionados con Obras Adicionales se procedera
como sigue:

a) Cuando EL CONCESIONARIO o el Supervisor, detecten la necesidad de realizar una Obra
Adicional, lo comunicardn al SAASCAEM, mediante la anotacién correspondiente en la
bitacora de la obra.

b) En un plazo que no deberd exceder los 10 (diez) Dias, EL CONCESIONARIO elaborara un
presupuesto de los trabajos necesarios: estudios, proyecto, construccién y lo someterd a la
consideracion del Supervisor, para que una vez incorporadas sus observaciones sea
presentado al SAASCAEM para su aprobacién.

) Si el SAASCAEM considera que son procedentes, notificara a EL CONCESIONARIO para que
inicie los trabajos, informando previamente al Comité Técnico del Fideicomiso de
Administracion.

Cuando el SAASCAEM solicite a EL CONCESIONARIO la realizacion de Obras Adicionales debera
notificarle los términos y condiciones para su ejecucion.

En cualquier caso, el costo de las Obras Adicionales sera cubierto con cargo al Fondo para Obras
Adicionales que EL CONCESIONARIO deberd constituir en el Fideicomiso de Administracidn por la
cantidad de $15,000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.), en el entendido que una vez
aprobada la Obra Adicional de que se trate, EL CONCESIONARIO debera aportar al Fondo para Obras
Adicionales los recursos necesarios para su realizacién.
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En caso que el referido fondo se agote y se requiera la realizacién de inversiones adicionales para
continuar con la realizacién de Obras Adicionales EL CONCESIONARIO lo comunicara por escrito al
SAASCAEM, en cuyo caso, acordardn los términos y condiciones para su realizacién.

En caso que el Fondo para Obras Adicionales no se utilice o se utilice parcialmente a la Fecha de
Inicio Total de Operacién de la Autopista, el total o el remanente, podra ser considerado para Obras
Adicionales futuras que sean requeridas por el SAASCAEM.

EL CONCESIONARIO sera el responsable de llevar a cabo con cargo al Fondo de Obras Adicionales, los
gastos para la liberacidn del derecho de via correspondiente y los estudios de impacto ambiental que
sean necesarios para obtener las autorizaciones que correspondan a las Obras Adicionales,
incluyendo las fianzas que le pudieran requerir para el cumplimiento de la MIA respectiva.

EL CONCESIONARIO ejecutara las Obras Adicionales de conformidad con los precios unitarios que
apruebe el Supervisor, en la inteligencia de que en ningln caso estos seran mayores a los propuestos
para la ejecucidén de las Obras en la propuesta del Concursante Ganador, actualizados mediante el
indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

19. Condicion Décima Novena. Plazo de Construccion de la Autopista.
EL CONCESIONARIO debera concluir la Construccion de la Autopista de conformidad con lo siguiente:

a) Respecto de la Autopista, contara con un plazo de 18 (dieciocho) meses contados a partir de
la fecha en que el SAASCAEM emita la primera Autorizacidn para el Inicio de Construccion de
la Autopista.

En el caso de que EL CONCESIONARIO no cumpla con los plazos antes referidos, por causas
imputables a él, se hard acreedor a una sancién econémica equivalente a 1,000 (un mil) UMA, por
cada dia de atraso en la terminacién de la Autopista, conforme a lo establecido en la presente
Concesion, sin perjuicio del derecho de LA SECRETARIA de revocar la presente Concesién en
términos de lo dispuesto en el presente Titulo de Concesion.

EL CONCESIONARIO asume la obligacion de asegurar la calidad en la realizacién de la Autopista para
lo cual debera:

a) Desarrollar e implementar un Sistema de Gestidn de la Calidad, el cual debera ser entregado
al SAASCAEM en un plazo no mayor a 30 (treinta) Dias Habiles contados a partir de la Fecha
de Inicio del Titulo de Concesioén.

El Sistema de Gestion de Calidad debera describir cdmo se desempefiardn los trabajos de
Construccion de la Autopista, en el entendido que el SAASCAEM lo aprobard y se reserva el
derecho de proponer cambios a los documentos y de supervisar su cumplimiento en
cualquier momento durante la vigencia de la Concesién a través del Procedimiento de
Revision previsto en el Anexo 25 (Procedimiento de Revision), por tanto, se mantendrd activo
durante el plazo de Construccion de la Autopista y formara parte de este Titulo de Concesion
como Anexo 18 (Sistema de Gestion de Calidad).
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b) Presentar como documentos de control de calidad un manual de administracion de calidad y
los planes de calidad aplicables a la realizacion del Proyecto, que cumplan cuando menos con
los requerimientos de las normas 1SO09001:2015 e 1SO10005, asi como el programa de
implantacion del Sistema de Gestion de la Calidad.

) Designar a una persona encargada del Sistema de Gestién de la Calidad, quien serd
responsable de su aplicacion y de reportar los resultados obtenidos.

d) Construir la Autopista en condiciones que permitan un transito fluido y seguro a los usuarios
y eviten su deterioro progresivo, para lo cual deberd cumplir con todas las disposiciones
establecidas por LA SECRETARIA.

20. Condicion Vigésima. Terminacion de la Construccion de la Autopista.

Concluida la Construccién de la Autopista, conforme a la Propuesta del Concursante Ganador, EL
CONCESIONARIO en un plazo no mayor a 5 (cinco) Dias Habiles deberd expedir el Aviso de
Terminacion de Obra Parcial o Total, segun sea el caso, conforme al Anexo 11 (Formato Técnico para
el Aviso de Terminacion de Obra), el cual debera estar firmado por su representante legal y avalado
por el Supervisor.

En dicho aviso se deberad notificar al SAASCAEM, bajo protesta de decir verdad, que las Obras
cumplen con el Proyecto Ejecutivo Autopista y demdas términos y condiciones establecidos en este
Titulo de Concesiodn.

El SAASCAEM, debera programar un recorrido por la Autopista al cual debera convocar previamente
y por escrito a EL CONCESIONARIO vy al Supervisor para verificar que los trabajos de Construccion
respectivos se encuentran debidamente concluidos, instrumentando para ello el acta circunstanciada
en la que se haga constar dicha conclusion. En el caso de la Autopista sin este requisito no se podra
emitir la Autorizacidn de Inicio de Operacion.

En caso de que existan trabajos menores pendientes de realizar que no afecten la seguridad en la
Operacién de la Autopista y que permitan la Operacidon de la misma, EL CONCESIONARIO deberd
emitir, con la conformidad del Supervisor, la lista de trabajos por realizar y el plazo en el que se
compromete a realizarlos.

En este caso, el SAASCAEM, podra autorizar el inicio de Operacidn solicitado y fijara el plazo previsto
para la conclusidn de los trabajos faltantes con la opinidn al respecto del Supervisor. Conforme a lo
anterior, EL CONCESIONARIO se obliga a realizar los trabajos pendientes en el plazo al que se haya
comprometido; en caso contrario se le aplicara una sancién de 200 (doscientos) UMA por cada dia de
atraso contados a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo que se le haya otorgado
conforme a esta Condicidn.
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IV.  Seccidn Cuarta. Supervision de la Construccion y Operacion de la Autopista

21. Condicion Vigésima Primera. Supervision del SAASCAEM.

Con objeto de verificar el cumplimiento de los Proyectos Ejecutivos en la Construccién de la
Autopista se llevard a cabo en forma independiente la inspeccidn, verificacion, vigilancia vy
supervisién de la misma por parte del SAASCAEM el Supervisor y EL CONCESIONARIO.

LA SECRETARIA por si, a través del SAASCAEM o del Supervisor, segln sea el caso; llevara a cabo la
inspeccidn, verificacion, vigilancia y supervision de la Construccién de la Autopista, asi como de la
Operacion de la Autopista, de conformidad con la Legislacidn Aplicable, para lo cual podra requerir a
EL CONCESIONARIO en cualquier tiempo, informes con los datos técnicos, legales, administrativos,
financieros y estadisticos, asi como llevar a cabo las visitas de inspeccién o verificacién pertinentes
para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables.

22. Condicion Vigésima Segunda: Supervisor.

EL CONCESIONARIO se obliga a hacer que el fiduciario en el Fideicomiso de Administracion, con
cargo al patrimonio fideicomitido, contrate al Supervisor quien tendrd a su cargo las obligaciones de
supervision en la etapa de Construccidn y/u Operacidn que se sefialan en el Anexo 14 (Supervision de
la Construccion y de la Operacion).

Para dichos efectos, a partir de la Fecha de Inicio del Titulo de Concesién y antes de la emision de la
Solicitud de Expedicidn de la Autorizaciéon para el Inicio de Construccién de la Autopista, el
SAASCAEM, remitird al fiduciario del Fideicomiso de Administracién la designacion del Supervisor,
quien deberd ser una persona moral de amplia experiencia en temas de supervisién, para que el
fiduciario lo convoque para presentar la cotizacién respectiva para los términos y alcances de los
trabajos referidos en la presente Condicidn. Una vez recibidas la cotizacion respectiva, se remitira al
SAASCAEM para que este proceda a su revision y analisis, con base en el cual emitird la “no objecion”
que proceda.

El Supervisor deberd estar contratado y en funciones con la antelacidon necesaria para la realizacion
de sus actividades, entre las cuales se encuentra la revisién de los Proyectos Ejecutivos.

La disposicion de los recursos para el pago del Supervisor con cargo al patrimonio del Fideicomiso de
Administracion estard sujeta Unicamente a la aprobacién del SAASCAEM por lo que no sera necesaria
la autorizacion de EL CONCESIONARIO.

La previsidon para que el fiduciario pueda cubrir los honorarios por los servicios del Supervisor
durante la etapa de Construccion, incluidas las Obras Adicionales serd de hasta el 3% (tres por
ciento) del valor total del monto total de Construccidon de la Autopista y en su caso de las Obras
Adicionales, sin incluir el IVA. EL CONCESIONARIO deberd obligatoriamente gestionar el pago
mensual por concepto de honorarios y gastos del Supervisor ante el fiduciario en el Fideicomiso de
Administracion.
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En caso que los Acreedores de EL CONCESIONARIO requieran de un tercero independiente, distinto
al Supervisor, los honorarios por los servicios prestados seran de hasta el 1% (uno por ciento) del
valor total del monto total de Construccién de la Autopista y en su caso de las Obras Adicionales, sin
incluir el IVA.

El Supervisor reportard directamente al SAASCAEM, asi como al Comité Técnico del Fideicomiso de
Administracion y debera satisfacer las necesidades minimas que al efecto le solicite la primera.

El SAASCAEM podra solicitar al fiduciario del Fideicomiso de Administracion la remocién del
Supervisor cuando medie causa justificada para ello. La contratacion de un nuevo Supervisor se
llevara a cabo en términos de lo establecido en la presente Condicién. Hasta que el nuevo Supervisor
tome posesion de su cargo, el anterior continuard desempefiando sus funciones, salvo solicitud
expresa en contrario por parte del SAASCAEM.

El Supervisor realizara sus actividades de acuerdo con lo previsto en el Anexo 14 (Supervision de la
Construccion y de la Operacion) y en apego a lo dispuesto en el Anexo 15 (Requerimientos de
Operacion de la Autopista) y en el Anexo 16 (Calificacion del estado fisico y de los servicios de
Operacion de la Autopista. Evaluacion del cumplimiento de los indicadores de servicio de
Mantenimiento y Rehabilitacion y de los indicadores de Operacion. Penas convencionales) del
presente Titulo de Concesion.

23. Condicion Vigésima Tercera: Supervision de EL CONCESIONARIO.

EL CONCESIONARIO tendra a su cargo el control de calidad de los materiales y el Sistema de Gestidn
de la Calidad, asi como vigilar que las Obras se apeguen a lo establecido en los Proyectos Ejecutivos,
las Especificaciones Técnicas, los Permisos, las Normas Oficiales Mexicanas y los Estandares en
términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad y la Legislacidn Aplicable.

También estara obligada a entregar diariamente copia de los documentos de control de calidad al
Supervisor y serd la Unica responsable de los resultados de la Construccion de la Autopista, en el
entendido que el costo de dichas actividades debera estar incluido en los costos indirectos de las
Obras.

EL CONCESIONARIO se obliga a entregar al SAASCAEM, dentro de los 6 (seis) primeros meses de
cada afio, sus estados financieros auditados por un contador publico independiente al cierre de cada
ejercicio y sus estados financieros internos trimestrales en el mes inmediato siguiente concluido el
trimestre del que se trate.

EL CONCESIONARIO entregara mensualmente al SAASCAEM, dentro de los 10 (diez) primeros Dias
Habiles correspondientes, un informe de transito e ingresos, el cual deberd contener minimo el
TDPA, las tarifas aplicadas y los ingresos recaudados incluyendo exentos y eludidos.

La informacién aqui referida, deberd ser entregada de manera impresa y en medio electrdnico. LA
SECRETARIA podrad solicitar a EL CONCESIONARIO la informacién adicional que considere
conveniente, la cual deberd ser entregada en un plazo maximo de 10 (diez) Dias posteriores al
requerimiento.
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V. Seccién Quinta. Operacion de la Autopista
24, Condicidn Vigésima Cuarta. Inicio de Operacion de la Autopista.

EL CONCESIONARIO se obliga a dar inicio a la Operacién de la Autopista exactamente en la fecha que
sefiale el SAASCAEM en la Autorizacién de Inicio de Operacién.

A mas tardar en la fecha senalada para ello en el Programa de Construccién, EL CONCESIONARIO
deberd dar inicio a la Operacidn de la Autopista, en el entendido de que no podra Operar si no ha
recibido la Autorizacién de Inicio de Operacién.

En caso de que EL CONCESIONARIO no inicie con la Operacidon en la fecha sefialada en la
Autorizacidn de Inicio de Operacion, se hara acreedor a una sancién econémica equivalente a 1,000
(un mil) UMA, por cada dia de atraso en el inicio de Operacién de la Autopista. Lo anterior, sin
perjuicio del derecho de LA SECRETARIA de revocar la Concesién en términos de lo dispuesto en el
presente Titulo de Concesion.

EL CONCESIONARIO esta obligado a cumplir las disposiciones de seguridad en la Operacién de la
Autopista que haya emitido o en el futuro emita LA SECRETARIA, asi como cualquier otra disposicion
contenida en la Legislacién Aplicable.

EL CONCESIONARIO, a partir de la Fecha de Inicio de Operacién de la Autopista, se obliga a cumplir
con lo dispuesto en el Anexo 16 (Calificacion del estado fisico y de los servicios de Operacion de la
Autopista. Evaluacion del cumplimiento de los indicadores de servicio de Mantenimiento y
Rehabilitacion y de los indicadores de Operacion. Penas convencionales) que se establecen en este
Titulo de Concesidn y sus Anexos correspondientes, a fin de garantizar la seguridad vial y la atencién
al usuario. Lo anterior, sin perjuicio de la obligacién que tendra de cumplir con el Sistema de Gestién
de la Calidad.

25. Condicion Vigésima Quinta. Programa de Operaciéon, Mantenimiento y Conservacion de la
Autopista.

A partir de la Fecha de Inicio de Operaciéon, EL CONCESIONARIO estard obligado a llevar a cabo la
Operacién, Conservacion y Mantenimiento debiéndose apegar para ello al programa aprobado para
la Conservacion y Mantenimiento establecido en el Anexo 12 (Programa de Operacion,
Mantenimiento y Conservacion de la Autopista), mismo que podra ser revisado y actualizado en
cualquier tiempo mediante solicitud expresa realizada ante y/o por el SAASCAEM.

EL CONCESIONARIO se obliga a cumplir con el sistema de seguimiento de los programas de
Operaciéon, Mantenimiento y Conservacidon en autopistas y puentes de cuota emitido por LA
SECRETARIA que se adjunta al presente Titulo de Concesién formando parte del Anexo 12 (Programa
de Operacion, Mantenimiento y Conservacion de la Autopista).
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26. Condicion Vigésima Sexta. Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservacion de la
Autopista.

En la fecha en la que se emita el Aviso de Terminacion de Obra, EL CONCESIONARIO deberd haber
constituido en el Fideicomiso de Administracion el Fondo de Reserva para Mantenimiento vy
Conservacién, el cual deberd ser por la cantidad correspondiente a $50,000,000.00 (cincuenta
millones de pesos) monto que deberd actualizarse anualmente, atendiendo al INPC.

EL CONCESIONARIO debera realizar, con recursos de la Concesidn, o cualquier otra fuente de
Financiamiento, las aportaciones que correspondan al Fondo de Reserva para Mantenimiento y
Conservacion, las que deberan ser suficientes para constituir las reservas sefialadas.

Para la administracién de los recursos del Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservacion, el
Fideicomiso de Administracion procedera a llevar una subcuenta especifica para cada rubro, cuyos
recursos no se mezclaran con otros.

Los recursos del Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservacién se destinardn Unicamente
para la realizacién de los trabajos de Conservacion rutinaria o periddica autorizados por el Comité
Técnico del Fideicomiso de Administracion y que se requieran adicionalmente a los trabajos
programados por eventos imprevistos o por insuficiencia de los montos programados.

EL CONCESIONARIO deberd aportar, cuantas veces sea necesario, recursos en el Fondo de Reserva
de Mantenimiento y Conservacion, para que siempre tenga una cantidad de fondos equivalentes a la
cantidad seialada en la presente Condicién de conformidad con la periodicidad establecida al efecto
en el Fideicomiso de Administracion.

En el caso de que el Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservacidn no fuera suficiente para
atender las necesidades de Conservacidn rutinaria, periddica o de reconstruccién en un determinado
ejercicio anual, EL CONCESIONARIO se obliga a aportar los recursos adicionales requeridos para
atender dichas necesidades.

Cuando ocurran desastres naturales o siniestros que afecten la Operacién de la totalidad o parte de
la Autopista, que se encuentren asegurados y cuya reparacion requiera de acciones inmediatas, EL
CONCESIONARIO podra, previa autorizacion del Comité Técnico del Fideicomiso de Administracion,
utilizar los recursos depositados en el Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservacion, los
cuales deberan ser reintegrados al mismo, una vez que hubieran sido cobrados los seguros
correspondientes.

En el supuesto de que la reparacion sea de cardcter urgente y la afectacion sea de tal gravedad que
no sea posible esperar a la autorizacién del Comité Técnico del Fideicomiso de Administracidn, EL
CONCESIONARIO podra utilizar los recursos del Fondo de Reserva para Mantenimiento vy
Conservacién, siempre y cuando, notifique de dicha situaciéon al Comité Técnico y los recursos se
reintegren, una vez que hubieran sido cobrados los seguros correspondientes.
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27. Condicidn Vigésima Séptima. Ampliaciones y Mejoras de la Autopista.

EL CONCESIONARIO estard obligado a presentar al SAASCAEM un estudio sobre la viabilidad de
realizacién de obras de Ampliaciéon o Mejoras de la Autopista si durante la vigencia de la Concesion:

a) Se presenta un incremento no previsto del Transito Diario Promedio Anual (TDPA) en la
Autopista y esto provocara que se clasifique en el nivel de servicio “C” en el horario de
maxima demanda por un plazo mayor a 3 (tres) horas durante el dia de la semana de mayor
demanda, durante 12 (doce) semanas, ya sean continuas o discontinuas en un afo
calendario.

b) Se prevea que el TDPA continuard incrementando de tal forma que el supuesto sefialado en
el inciso anterior se presentara en los préximos 24 (veinticuatro) meses, o;

) Si el SAASCAEM o EL CONCESIONARIO, independientemente de los supuestos previstos en
los incisos anteriores, estima conveniente ampliar o mejorar parte o la totalidad de la
Autopista.

A partir de la presentacion de cualquiera de los supuestos sefialados anteriormente, EL
CONCESIONARIO dispondra de un plazo de 75 (setenta y cinco) Dias Habiles para presentar ante el
SAASCAEM la siguiente informacién y documentacion:

a) Un estudio de transito que comprenda:
i TDPA y su composicion en la Autopista.
ii. La variacion y su tasa media de crecimiento anual, incluyendo las hipétesis

consideradas.
iii. Prondsticos de corto, mediano y largo plazo.
iv. La velocidad de Operacidon promedio observada.

El estudio comparativo de transito debera ser realizado por una empresa especializada de
reconocida solvencia y experiencia en estudios similares a satisfaccion del SAASACEM, para
efectos de lo cual EL CONCESIONARIO debera proponer al SAASCAEM a un minimo de 3
(tres) empresas para que dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a que se haga la
propuesta, el SAASCAEM determine la procedencia de la contratacién de una de dichas
empresas.

b) El valor estimado de la inversidn para las obras de Ampliacidon o Mejoras de las que se trate,
que incluya el desglose de los principales rubros que integran dicha inversion y el monto
asignado a cada uno de ellos.

c) Un programa estimado de realizacién de las obras que permita identificar en términos
generales la forma, términos y plazos en que pretenda ejecutarla.
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d) El esquema de financiamiento y de amortizacidon de la inversidn, asi como su efecto en el
equilibrio econémico de la Concesion (por proyecciones financieras).

e) De ser necesario, el sefialamiento de que no podra ser amortizada la inversion de las obras
de Ampliacién o Mejoras en el plazo de vigencia remanente de la Concesién.

En caso de que las obras de Ampliacién o Mejoras sean autorizadas por el SAASCAEM, EL
CONCESIONARIO presentara a éste el Proyecto Ejecutivo de la Ampliacién o Mejora incluyendo su
presupuesto y correspondientemente estableceran las modalidades a que se sujetara su Disefio,
Construccion, Operacién, Mantenimiento, Conservacidn y Explotacién acordes a lo establecido en
esta Concesion.

El Proyecto Ejecutivo de la Ampliacidn o Mejora y su presupuesto, se presentara al SAASCAEM en un
plazo que no excedera de 6 (seis) meses contados a partir de la resolucién en la que se autorice la
Ampliacion o Mejora. El SAASCAEM, procederd a la revisidn del mismo en un plazo que no excedera
de 3 (tres) meses contados a partir de la recepcién del Proyecto Ejecutivo de la Ampliaciéon o Mejora.

Acordada la Ampliacién o Mejora, el SAASACEM propondra a la SECRETARIA la modificacion
correspondiente al Titulo de Concesidn, a efecto de que esta emita la modificacion respectiva en
términos de la Condicidon Cuadragésima y establecerd las condiciones pertinentes, incluyendo lo
relativo a la recuperacion de las nuevas inversiones y el pago de los Financiamientos que en su caso
se contraten para cubrir los costos de las Ampliaciones o Mejoras que se acuerden.

28. Condicidn Vigésima Octava: Atencion de emergencias en la Autopista.

EL CONCESIONARIO debera atender las emergencias en la Autopista en los términos establecidos en
el Anexo 17 (Procedimiento para la Atencion de Emergencias).

29. Condicion Vigésima Novena: Sistema de Calidad en la Operacidn de la Autopista.

EL CONCESIONARIO asume la obligacion de asegurar la calidad en la Operacidn de la Autopista, por
lo cual se obliga a:

a) Desarrollar e implementar un Sistema de Gestidn de la Calidad, el cual debera ser entregado
junto con el Aviso de Terminacién de Obra de la Autopista, para que el SAASCAEM lleve a
cabo su revisién antes de que inicie la Operacidon. El Sistema de Gestion de Calidad serd
aprobado por el SAASCAEM, se mantendra activo durante la Operacidn de la Autopista y
formara parte de este Titulo de Concesién como Anexo 18 (Sistema de Gestion de Calidad).

b) Someter a la aprobacién del SAASCAEM los documentos de control de calidad que sustenten
al Sistema de Gestion de la Calidad que cumplan con los lineamientos que se establecieron
durante la etapa de Concurso, asi como también las modificaciones que efectie a los
mismos, de acuerdo con lo siguiente:
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i La seccidn relativa a la Operacién y Explotacién se entregara dentro de los 60
(sesenta) Dias previos a la expedicidon de la solicitud de Autorizacion de Inicio de
Operacioén.

ii. La seccidn relativa a la Conservacidn Rutinaria, deberd entregarla dentro de los 60
(sesenta) Dias posteriores a que el SAASCAEM emita la Autorizacién de Inicio de
Operacién; y

iii. La seccidn relativa a la Conservacién Periddica se entregard dentro de los 120 (ciento
veinte) Dias posteriores a que el SAASCAEM emita la Autorizacidon de Inicio de
Operacién.

En dichos documentos se deberd describir cdmo se llevardn a cabo los diferentes rubros
referentes a la Concesidn, en el entendido que el SAASCAEM se reserva el derecho de
proponer cambios a los documentos y de supervisar su cumplimiento en cualquier momento
durante la vigencia de la Concesidn a través del Procedimiento de Revisién del Anexo 25
(Procedimiento de Revision).

c) Presentar como documentos de control de calidad un manual de administracion de calidad y
los planes de calidad aplicables a la realizacion del Proyecto, que cumplan cuando menos con
los requerimientos de las normas 1SO9001:2015 e 1SO10005, asi como el programa de
implantacion del Sistema de Gestion de la Calidad.

d) Designar a una persona encargada del Sistema de Gestién de la Calidad, quien serd
responsable de su aplicacién y de reportar los resultados obtenidos.

e) Disefar, Construir, Operar, Mantener, Conservar y Explotar la Autopista en condiciones que
permitan un transito fluido y seguro a los usuarios y eviten su deterioro progresivo.

El SAASCAEM evaluard que EL CONCESIONARIO cumpla en todo momento con las especificaciones
en cuanto a la calidad del servicio, la Operacién y el Mantenimiento de la Autopista, conforme a lo
establecido en el Anexo 15 (Requerimientos de Operacion de la Autopista) y en el Anexo 16
(Calificacion del estado fisico y de los servicios de Operacion de la Autopista. Evaluacion del
cumplimiento de los indicadores de servicio de Mantenimiento y Rehabilitacion y de los indicadores
de Operacion. Penas convencionales).

En caso de fallas u omisiones en la Operacién de la Autopista, EL CONCESIONARIO se hara acreedor a
la aplicacién de las sanciones que procedan conforme a la Legislacion Aplicable y a las previstas en el
presente Titulo de Concesidn y sus anexos.

30. Condicion Trigésima: Tarifas.

EL CONCESIONARIO se obliga a llevar a cabo la Explotacion de la Autopista conforme a lo descrito en
el Anexo 19 (Bases de Regulacion Tarifaria).
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EL CONCESIONARIO debera seiialar las tarifas aplicables en un lugar visible en las plazas de cobro de
la Autopista. El incumplimiento a la obligacidon contenida en el presente parrafo podra resultar en la
aplicacion de las sanciones previstas en el presente Titulo de Concesion y demas Leyes Aplicables.

VI. Seccidn Sexta. Aspectos Econémico-Financieros

31. Condicion Trigésima Primera: Constitucion y Funcionamiento del Fideicomiso de
Administracion.

En cumplimiento con las obligaciones derivadas de las Bases de Licitacion, EL CONCESIONARIO, en
calidad de fideicomitente, constituird dentro del plazo de 60 (sesenta) dias naturales contados a
partir de la Fecha de Inicio del Titulo de Concesidén, en una instituciéon de crédito mexicana, el
Fideicomiso de Administracidn, que tendrd como fin principal el de administrar la totalidad de los
recursos aportados por EL CONCESIONARIO para el Disefio, Construccidon, Operacion,
Mantenimiento, Conservacién y Explotacién de la Autopista, durante toda la vigencia de la misma,
incluyendo los recursos del Fondo para Obras Adicionales y el Fondo Reserva para Mantenimiento y
Conservacion.

EL CONCESIONARIO tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales contados a partir de la Fecha de
Inicio del Titulo de Concesidn, para entregar al SAASCAEM el proyecto de contrato de Fideicomiso de
Administracién, conforme a los lineamientos contenidos en el Anexo 3 (Lineamientos y Contratos de
Fideicomiso), para que éste proceda a su revisién y el SAASCAEM pueda emitir su conformidad con
los términos y alcances del mismo, en cuyo caso, deberd ser firmado y el original o la copia
certificada del mismo debera agregarse a dicho Anexo.

El contrato del Fideicomiso de Administracidn no podrda modificarse en forma alguna sin la previa
autorizacion por escrito del SAASCAEM; por lo que deberd entregar el proyecto de convenio
modificatorio al SAASCAEM, para que este proceda a su revision y el SAASCAEM pueda emitir su
conformidad con los términos y alcances del mismo; la presentaciéon del proyecto del convenio
modificatorio debera realizarse con una antelacion de 15 (quince) dias naturales previos a la fecha en
que se pretenda formalizar el mismo.

La duracion del Fideicomiso de Administracién debera exceder por lo menos en 2 (dos) afos al plazo
de vigencia del presente Titulo de Concesion y, en caso de que el mismo sea prorrogado, EL
CONCESIONARIO ampliara la vigencia del Fideicomiso de Administracién o constituird un nuevo
fideicomiso por un plazo que igualmente exceda por lo menos en 2 (dos) afios al tiempo que dure la
prorroga. El nuevo contrato de fideicomiso deberd ser previamente aprobado por el SAASCAEM en
términos del pdrrafo inmediato anterior.

EL CONCESIONARIO se obliga a aportar al Fideicomiso de Administracién todos los recursos
econdmicos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Titulo de
Concesion, entre los que se encuentran los recursos provenientes de:

a) Los Recursos de los Accionistas.

b) LosFinanciamientos.
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c) La Explotacion de la Concesion.
d) Los recursos provenientes de la colocacion de titulos.
e) Los recursos provenientes del cobro de las pdlizas de seguros que correspondan.

Los recursos aludidos anteriormente deberan aportarse al Fideicomiso de Administracion a mas
tardar al siguiente Dia Habil de que disponga de los recursos de los que se trate, salvo causa
justificada debidamente acreditada ante el Comité Técnico del Fideicomiso de Administracién.

En caso de incumplimiento de esta Condicidn, independientemente de las sanciones a que se haga
acreedor en los términos de este Titulo de Concesidon, EL CONCESIONARIO debera pagar intereses
moratorios a la tasa de interés que para créditos fiscales establezcan la Legislacién Aplicable
multiplicada por 2 (dos), hasta la fecha en que ocurra el pago correspondiente. Lo anterior sin
perjuicio de las obligaciones que tenga EL CONCESIONARIO en el Fideicomiso de Administracion
respecto de los recursos provenientes del ejercicio de los derechos de cobro por la Explotacién de la
Autopista que estaran afectos al patrimonio fideicomitido.

Todas las erogaciones para cubrir los gastos y costos que lleve a cabo EL CONCESIONARIO deberdan
realizarse a través del Fideicomiso de Administracién y deberan estar debidamente acreditados con
los comprobantes y documentos correspondientes que cumplan con los requisitos establecidos por
la Legislacidn Aplicable.

EL SAASCAEM en ningun caso podra negar las autorizaciones a las que se refiere la presente
Condicidn sin causa justificada.

32. Condicion Trigésima Segunda. Constitucion y Funcionamiento del Fideicomiso de Derecho
de Via.

En cumplimiento con las obligaciones derivadas de las Bases de Licitacion, EL CONCESIONARIO, en
calidad de fideicomitente, constituira dentro de un plazo maximo de 5 (cinco) meses contados a
partir de la Fecha de Inicio del Titulo de Concesidén, en una instituciéon de crédito mexicana, el
Fideicomiso del Derecho de Via, que tendra como fin principal el de administrar la totalidad de los
recursos aportados por EL CONCESIONARIO por concepto del Fondo para la Liberacién del Derecho
de Via.

En la fecha en la que se constituya el Fideicomiso de Derecho de Via, EL CONCESIONARIO debera
aportar la cantidad equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de la totalidad del monto necesario
para la Liberacidn del Derecho de Via, es decir $250,000,000.00 (doscientos cincuenta millones de
pesos 00/100 Moneda Nacional) y el 50% (cincuenta por ciento) restante es decir $250,000,000.00
(doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), cuando se agote la cantidad de
la primera aportacion o en un plazo maximo de 12 (doce) meses contados a partir de la Fecha de
Inicio del Titulo de Concesiodn, lo que suceda primero.
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En caso de que el referido fondo se agote y se requiera la realizacién de inversiones adicionales para
continuar con la liberacién del Derecho de Via EL CONCESIONARIO lo comunicard por escrito al
SAASCAEM, en cuyo caso, podra solicitar una modificacién a la Concesién en términos de la
Condicién Cuadragésima del presente Titulo de Concesién.

EL CONCESIONARIO pactard en el Fideicomiso del Derecho de Via que el fiduciario administrara
Unicamente bajo instrucciones del SAASCAEM la cantidad antes referida como Fondo para la
Liberacidn del Derecho de Via.

EL CONCESIONARIO tendra un plazo de hasta 30 (treinta) Dias Hdbiles previos al vencimiento del
plazo para la constituciéon del presente fideicomiso, para entregar al SAASCAEM el proyecto de
Contrato de Fideicomiso del Derecho de Via, conforme a los lineamientos contenidos en el Anexo 3
(Lineamientos y Contratos de Fideicomiso), para que éste proceda a su revision y el SAASCAEM
pueda emitir su conformidad con los términos y alcances del mismo, en cuyo caso, deberd ser
firmado y el original o la copia certificada del mismo debera agregarse a dicho Anexo.

El Contrato del Fideicomiso de Derecho de Via no podra modificarse en forma alguna sin la previa
autorizacion por escrito del SAASCAEM; por lo que deberd entregar el proyecto de convenio
modificatorio al SAASCAEM, para que este proceda a su revision y el SAASCAEM pueda emitir su
conformidad con los términos y alcances del mismo; la presentacién del proyecto del convenio
modificatorio debera realizarse con una antelaciéon de 10 (diez) Dias Habiles previos a la fecha en
gue se pretenda formalizar el mismo.

Cualquier rendimiento que genere el saldo del Fondo para la Liberacién del Derecho de Via deberd
sumarse a la cantidad con la que cuente dicho fondo. En caso de concluirse la liberacién total del
Derecho de Via de la Autopista, los remanentes del Fondo para la Liberacién de Derecho de Via,
previa autorizacion por escrito del SAASCAEM, deberan sumarse al Fondo para Obras Adicionales.

33. Condicion Trigésima Tercera. Recursos de los Accionistas.

Los Recursos de los Accionistas deberdn ser equivalentes a por lo menos el 20% (veinte por ciento)
del Monto Total de la Inversidn, sin considerar el IVA y sin incluir intereses de los Financiamientos,
comisiones financieras, costo de cobertura, entre otros gastos financieros.

El capital social minimo fijo sin derecho a retiro de EL CONCESIONARIO sera por la cantidad de [se
insertard el monto correspondiente al 10% de Recursos de los Accionistas conforme a la Propuesta del
Concursante Ganador]. En caso de que por cualquier motivo el capital minimo sea inferior al
porcentaje establecido en este inciso, EL CONCESIONARIO debera aumentar su capital social en la
cantidad que resulte necesaria a mas tardar en 15 (quince) Dias Habiles posteriores al dia en que se
detecte que los porcentajes minimos establecidos no se cumplen.

Para efectos de acreditar los aumentos de capital referidos en el parrafo anterior, EL
CONCESIONARIO debera proporcionar dentro de los 10 (diez) Dias Habiles posteriores a la fecha en
gue se hayan realizado los aumentos de capital, o a solicitud del SAASCAEM, copia simple de los
estados financieros internos, asi como una certificacion del director de finanzas de EL
CONCESIONARIO en el que se mencione, bajo protesta de decir verdad que dichos estados
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financieros son copia fiel de su original y que EL CONCESIONARIO cuenta con el Capital de Riesgo
requerido.

La disposicion de los recursos necesarios para la Construccidn de la Autopista, independientemente
de los Financiamientos que, en su caso, se contraten para la liberacién del Derecho de Via y la
obtencién de Permisos y gastos preoperativos, se hard conforme a la siguiente prelacion:

a) EL CONCESIONARIO deberi iniciar los trabajos de Construccién con Recursos de los Accionistas
en la Fecha de Inicio de Construccion.

b) Los Financiamientos.

Alternativamente, EL CONCESIONARIO podra disponer de todos los recursos “pari-passu”, si ya se
encuentran disponibles los recursos de los Financiamientos y se garantiza mediante la Carta de
Crédito en el Fideicomiso de Administracién, hasta por el monto comprometido de los Recursos de
los Accionistas, menos los efectivamente reconocidos por el fiduciario del Fideicomiso de
Administracidn, de acuerdo con lo siguiente:

a) EL CONCESIONARIO podra reducir la Carta de Crédito a favor del fiduciario del Fideicomiso de
Administracién y para beneficio de éste, en los términos que se sefialan en el Anexo 20 (Carta
de Crédito).

b) EL CONCESIONARIO se obliga a mantener la Carta de Crédito en el patrimonio del Fideicomiso
de Administracién hasta la aportacion total de los Recursos de los Accionistas.

EL CONCESIONARIO, siempre que existan recursos suficientes en el Fideicomiso de Administracion,
podra recuperar los Recursos de los Accionistas siempre y cuando se cumplan las siguientes
condiciones:

a) Que convenga con los Acreedores y/o tenedores de los titulos las condiciones financieras de
cobertura que se deberdn cumplir.

b) No se afecte el pago de los conceptos sefialados en el presente Titulo de Concesién.
c) Haber notificado previamente por escrito al SAASCAEM.
34. Condicion Trigésima Cuarta: Financiamientos.

EL CONCESIONARIO debera realizar todas las actividades necesarias para obtener los Financiamientos
del Proyecto a su cargo bajo su propio costo y riesgo, y para ello no contard con ningun fondo o
garantia gubernamental o del SAASCAEM. Los Financiamientos no podran ser superiores al 80%
(ochenta por ciento) del Monto Total de Inversidn.

En caso de no contar con los Financiamientos, EL CONCESIONARIO debera comprobar al SAASCAEM
que cuenta con los Recursos de los Accionistas necesarios para realizar la Construccion. Bajo ninguna
circunstancia la falta de Financiamientos se considerara como Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
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EL CONCESIONARIO se obliga a obtener los Financiamientos y a que toda disposicién de
Financiamientos debera ser integramente destinada al cumplimiento de las obligaciones derivadas
del presente Titulo de Concesién mediante su depdsito y aplicacion por el Fideicomiso de
Administracion.

Con anterioridad a la firma de los contratos que documenten los Financiamientos, EL
CONCESIONARIO deberd entregar, para conocimiento del SAASCAEM, los Documentos del
Financiamiento, asi como el modelo financiero actualizado, con tiempo suficiente para su revisién
antes de la firma, en el entendido que la oportunidad de la presentacidon es exclusiva responsabilidad
de EL CONCESIONARIO. Asimismo, una vez celebrados los Documentos del Financiamiento, EL
CONCESIONARIO deberd entregar una copia firmada de los mismos al SAASCAEM dentro de los 10
(diez) Dias Habiles siguientes.

EL CONCESIONARIO se obliga a acordar con el fiduciario en el Fideicomiso de Administracidon que se
respete la aplicacion de los recursos provenientes de los derechos al cobro que deriven de la
Explotacion de acuerdo con la prelacién de pagos establecida en la Condicidn Trigésima Séptima,
hasta cubrir los montos de los Financiamientos, aln en el caso de terminacion de la Concesion.

Para lo anterior, los términos del Fideicomiso de Administracién deberdn prever claramente que, al
terminar el Titulo de Concesidn por cualquier motivo distinto a la terminacién de la vigencia del Titulo
de Concesidn, los derechos al cobro derivados de la Explotacidn, asi como los recursos que provengan
de estos, continuen afectos al patrimonio del Fideicomiso de Administracion hasta que los
Financiamientos y los Recursos de los Accionistas se paguen en su totalidad en los términos del
presente Titulo de Concesion.

Si durante la Etapa de Operacion fuera necesaria la obtencién de financiamientos adicionales, EL
CONCESIONARIO podra recurrir a la contratacién de estos, para lo cual requerird la autorizacion
previa y por escrito del SAASCAEM, asi como la aprobacién del Comité Técnico del Fideicomiso de
Administracion.

EL CONCESIONARIO podra contratar financiamientos adicionales siempre y cuando, no se ponga en
riesgo la viabilidad de la Concesién y no se afecte el interés publico.

En el caso de que los costos de Construccidn de la Autopista sean menores a los previstos en el
Programa de Construccion y en el Programa de Inversiones, EL CONCESIONARIO debera reducir
proporcionalmente los Financiamientos que le hayan sido otorgados por terceros y los Recursos de
los Accionistas aportados, lo cual se verd reflejado en el modelo financiero que para dichos efectos
sea puesto a consideracion del SAASCAEM.

En cualquier caso, todos los Financiamientos que hubiera obtenido EL CONCESIONARIO deberan
estar totalmente pagados por lo menos con 2 (dos) afios de anticipacion a la fecha de terminacién de
la vigencia del Titulo de Concesidn.

EL CONCESIONARIO sera responsable de que ninguna disposicidon contenida en los contratos de los
Financiamientos eluda, haga nugatoria o contravenga disposicién alguna del Titulo de Concesion y
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respondera frente al SAASCAEM a los danos y perjuicios que pudiese causar por el incumplimiento de
esta obligacién. En todo caso cualquier disposicién contraria a lo establecido en el presente o en |la
Legislacién Aplicable sera considerada nula.

Ni LA SECRETARIA ni el SAASCAEM asumiran ni incurrirdn en responsabilidad alguna frente a los
Acreedores.

EL CONCESIONARIO podra pactar con sus Acreedores cubrir el riesgo de pago de los Financiamientos
mediante seguros u otras garantias colaterales apropiadas, en caso de que los flujos generados por la
Explotacion de la Autopista fueran insuficientes para cubrirlos. EL CONCESIONARIO siempre estara
obligada a contratar mecanismos de cobertura cambiaria si los Financiamientos fueran contratados
en una moneda distinta al peso mexicano.

35. Condicion Trigésima Quinta. Recursos adicionales a cargo de la Concesionaria.

En caso de que por cualquier causa se agoten los recursos econdmicos requeridos para la realizacidn
del Proyecto, EL CONCESIONARIO debera aportar los recursos adicionales requeridos para el debido
cumplimiento de dichas obligaciones.

Los recursos adicionales que EL CONCESIONARIO aporte al Fideicomiso de Administracion para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Titulo de Concesidon que no provengan de
Financiamientos ni de la Explotacién de la Autopista, se considerardn como Recursos de los
Accionistas previa autorizacion del SAASCAEM.

36. Condicion Trigésima Sexta. Bursatilizacion de los ingresos derivados de la Concesidn.

En caso de que EL CONCESIONARIO considere conveniente llevar a cabo un refinanciamiento de los
Financiamientos a través de la colocacion de valores entre el gran publico inversionista respaldados
con ingresos, presentes o futuros, provenientes de la Explotacion de la Autopista, o un nuevo
Financiamiento, deberad justificar ante el SAASCAEM los beneficios de llevar a cabo dicha operacion
en términos de lo establecido en esta Condicién y obtener su previa autorizacién por escrito, la cual
podra ser otorgada, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a) Que los términos y montos del refinanciamiento no excedan la capacidad de pago de EL
CONCESIONARIO considerando los flujos a los que tiene derecho y sus obligaciones de pago
de acuerdo con la prelacién establecida en el presente Titulo de Concesién.

b) Que el refinanciamiento no comprometa el Disefio, Construccidn, Operacidon, Mantenimiento,
Conservacion o Explotacién de la Autopista.

c) Que cumpla con todos los lineamientos establecidos en esta Condicidn del presente Titulo de
Concesion.
d) Que no se modifique la prelacién de los flujos prevista en el Fideicomiso de Administracidn ni

se comprometan flujos mas alld de aquellos a los que tiene derecho EL CONCESIONARIO.
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e) El Concesionario podra otorgar como garantia ingresos presentes o futuros derivados de la
Explotacidon de la Autopista siempre que el producto de la colocacién se integre al patrimonio
del Fideicomiso de Administracion de conformidad con lo establecido en la Condicién
Cuadragésima del presente Titulo de Concesién y se destine al pago de los conceptos
establecidos en dicha Condicidn, de acuerdo con la prelacién sefialada en el Fideicomiso de
Administracion.

Dentro de la solicitud de autorizacién correspondiente EL CONCESIONARIO debera indicar si:

a) Directa o indirectamente los titulos van a ser pagados con cargo a los ingresos derivados de la
Explotacion de la Concesion;

b) Se constituird una garantia, en forma directa o indirecta, con los derechos fideicomisarios de
EL CONCESIONARIO, de sus accionistas, sus acciones o la Concesion misma; o

c) Se transferirdn o se podran transferir las acciones de EL CONCESIONARIO o el control de la
misma a terceros, bajo cualquier titulo, en el entendido que serd previa autorizacién del
SAASCAEM, quien verificara su solvencia juridica, técnica y financiera.

Para efectos de lo dispuesto en este inciso c) se entenderd que existe o puede existir
transmisidon de las acciones de EL CONCESIONARIO o el control de la misma, cuando se
modifiquen directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones: (i) los accionistas o
socios de EL CONCESIONARIO; (ii) la tenencia de capital de los accionistas o socios de EL
CONCESIONARIO; (iii) el control de voto de EL CONCESIONARIO, ya sea a través de
fideicomisos, convenios, fusiones, escisiones, concentraciones, transformacién, pactos
sociales o estatutarios, esquemas de piramidacion o cualquier otro mecanismo; o (iv) cuando,
por virtud de cualquiera de las operaciones citadas en el sub-inciso (iii) anterior o cualquiera
otra, se transmita el control o participacion en las decisiones administrativas u operativas de
EL CONCESIONARIO a una persona distinta de los accionistas o socios originales, del grupo
empresarial o controladora de dichos accionistas o socios o de EL CONCESIONARIO.

EL CONCESIONARIO presentara al SAASCAEM la solicitud respectiva con la descripcion de la
operacion financiera de la que se trate, el objetivo de la misma y la acreditacién del cumplimiento de
los requisitos que se establecen en la presente Condicidn.

La solicitud deberd acompaiarse en su caso de copia autorizada del proyecto de prospecto de la
operacion con el dictamen de la agencia calificadora, asi como la informacién soporte que avale la
solidez financiera de la operacidn, el modelo financiero actualizado conforme a las estimaciones del
refinanciamiento y cualquier otra que el SAASCAEM le requiera para el andlisis de la operacion cuya
autorizacion solicita y del contrato de la emisién u operacion financiera de la que se trate. Una vez
que el SAASCAEM reciba completa la informacién a que se hace referencia en este numeral, la misma
la revisara conforme al Procedimiento de Revisidon del Anexo 25 (Procedimiento de Revision).

Antes de hacerle entrega a EL CONCESIONARIO los recursos obtenidos mediante la operacién
financiera de la que se trate, ésta deberd cumplir con los siguientes requisitos:
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a) En caso de refinanciamiento, pagar los Financiamientos que se refinanciaran con el producto
de la colocacion o la operacion financiera de la que se trate;

b) Pagar los gastos de la emisidn u operacidn financiera;

c) Cumplir la totalidad de las obligaciones pactadas en la Concesién, asi como aquellos contratos
que hubiera celebrado para la Operacién, Mantenimiento o Conservacién de la Autopista;

d) Contar con todas las reservas y fondos establecidos en la Concesién debidamente dotados;

e) Obtener de una empresa especializada, previamente aprobada por el SAASCAEM, un
dictamen en relacién con el tratamiento fiscal que se le dara a la operacidn de la que se trate
y a la aplicacion de los recursos provenientes de la misma.

Una vez realizada el refinanciamiento, EL CONCESIONARIO debera entregar al SAASCAEM, para su

aprobacion conforme al Procedimiento de Revisién previsto en el Anexo 25 (Procedimiento de

Revision), el modelo financiero actualizado conforme a los términos autorizados del refinanciamiento.

37. Condicion Trigésima Séptima: Destino del patrimonio del Fideicomiso de Administracion.

El uso de los recursos del patrimonio del Fideicomiso de Administracidn se destinara a los siguientes
conceptos conforme a la prelacion establecida en el propio Fideicomiso de Administracién:

a) Al pago de contribuciones, incluyendo sin limitacidn cualquier impuesto, derecho,
aprovechamiento, producto o cualquier otro gravamen de cardcter fiscal, incluyendo multas,
recargos, actualizaciones o gastos de ejecucion que se generen con motivo de la
Construccion de la Autopista, asi como los relativos a la Operacién, Mantenimiento,
Conservacién y Explotacion de la Autopista, incluyendo las contraprestaciones y
aprovechamientos, incluyendo la contraprestacion anual fija

b) La Construccién de la Autopista.

) Los gastos de Operacion, Mantenimiento y Conservacion, incluyendo los honorarios
fiduciarios y los pagos al Supervisor;

d) La constitucién o aportaciones subsecuentes del Fondo de Reserva para Mantenimiento y
Conservacion.

e) Los Financiamientos;
f) En su caso, la constitucién de fondos de reserva para el servicio de deuda; y

En su caso, y no existiendo obligaciones pendientes de pago a cargo de EL CONCESIONARIO, los
recursos remantes se consideraran de libre disposicion para este.
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VII. Seccion Séptima. Procedimientos administrativos especiales.

38. Condicion Trigésima Octava. Prérrogas a los plazos de cumplimiento de obligaciones a cargo
de EL CONCESIONARIO.

Cuando por causas justificadas, que no constituyan un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor en los
términos del presente Titulo de Concesidn, EL CONCESIONARIO considera que existen o pueden
existir circunstancias o condiciones que impidan o puedan impedir, material o juridicamente, el
cumplimiento de alguna o algunas de sus obligaciones bajo el presente Titulo de Concesidn, debera
notificar por escrito al SAASCAEM, dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles previos o siguientes, segln
sea el caso, de la circunstancia o condicion de la que se trate.

Dicha notificacion sera considerada por el SAASCAEM como una solicitud de prérroga del plazo de
cumplimiento de las obligaciones de EL CONCESIONARIO, sin que tal solicitud libere a EL
CONCESIONARIO de sus obligaciones bajo el presente Titulo de Concesidn. La solicitud se analizara y
debera incluir los requisitos minimos siguientes:

a) La relacién detallada de los hechos que impidan o puedan impedir el cumplimiento en
tiempo de la obligacién de que se trate y la descripcién de esta ultima acompafiando las
constancias documentales respectivas.

b) En su caso, el plazo de prdérroga solicitado y su justificacion documentada, en funciéon de las
acciones de mitigacion propuestas por EL CONCESIONARIO.

c) El impacto técnico, legal y econdmico-financiero, o las expectativas del mismo que tendra en
el desarrollo de la Autopista.

d) Las acciones que tomard EL CONCESIONARIO para evitar, mitigar o reducir la causa que
impida o pueda impedir el cumplimiento del plazo y las correspondientes para dar
cumplimiento a esta, debidamente programadas y calendarizadas.

El SAASCAEM, previa solicitud por escrito de EL CONCESIONARIO podrd autorizar, sin sancién, una
prérroga por cada evento y por el plazo que estime procedente conforme a las circunstancias
planteadas por EL CONCESIONARIO en cada caso.

En caso de que la prérroga otorgada en los términos sefialados en el parrafo anterior resulte o pueda
resultar insuficiente para dar cumplimiento a la obligacién u obligaciones de las que se trate, porque
subsistan las causas que dieron lugar a la primera solicitud de prérroga, el SAASCAEM podra otorgar,
previa solicitud por escrito de EL CONCESIONARIO, prérrogas dentro de los 3 (tres) Dias Habiles
previos al vencimiento de la anterior por el plazo que estime pertinente.

En caso de otorgarse las prorrogas, el SAASCAEM aplicarad una sancion equivalente a 200 (doscientas)

UMA, por cada dia de atraso contado a partir del dia siguiente del vencimiento de la primera
prorroga.

Pagina 40 de 55

BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 1829, COL. CIUDAD SATELITE, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, C.P. 53100,

TELS: (55) 5395-65.64, 5395-65.69; FAX: 5395-65.91
www.edomex.gob.mx/saascaem




“2023. Afio del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento de Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

Lo establecido en esta Condicidn, es sin perjuicio de la obligacién de EL CONCESIONARIO de llevar a
cabo el pago de la contraprestacion anual fija, en los términos de la presente Concesién y en la
Legislacién Aplicable

39. Condicion Trigésima Novena. Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En caso de que EL CONCESIONARIO, el SAASCAEM o LA SECRETARIA no puedan cumplir con sus
obligaciones derivado directamente de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor se procedera
como sigue:

. La parte afectada que manifieste la existencia de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor,
deberan efectuar sus mejores esfuerzos para subsanar, mitigar o remediar los efectos de
este. La omisién de la parte afectada de la obligacién establecida en este parrafo dard lugar a
que dicha parte pierda el derecho a invocar el Caso Fortuito o Fuerza Mayor
correspondiente. La parte que invoque el Caso Fortuito o Fuerza Mayor, deberd comunicar
por escrito a la otra acerca de la ocurrencia del evento del que se trate dentro de las 72
(setenta y dos) horas siguientes a que haya tenido conocimiento de este y debera incluir lo
siguiente:

a) Descripcion del evento;
b) Lugar, fecha y hora en que ocurrid;
c) Causas que lo motivaron;
d) Medidas adoptadas para mitigar su impacto;
e) Plazo estimado de duracion;
f) Efectos causados en la infraestructura de la Autopista;
g) Monto estimado del dafio y de la reparacion; y
h) Alternativas de solucion tanto temporales y/o permanentes si las hubiere.
. Tratandose de eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor derivados relacionados con la falta
de liberacion del Derecho de Via y de la obtencidn de Permisos, la comunicacién acerca de la
ocurrencia del evento, podra realizarse en cualquier momento, siempre y cuando se realice

hasta antes de la Fecha de Inicio de Operacién.

. En todo caso, la parte afectada deberd notificar a la otra cuando que dicho evento de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor deje de imposibilitarle el cumplimiento de sus obligaciones.

IV. Cuando alguna de las partes no reconozca un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la
parte que invoque su existencia tendra la carga de la prueba. Si las partes no llegan a una
solucidon conciliatoria dentro de un plazo de 7 (siete) Dias contados a partir de la fecha en
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que la parte de la que se trate haya negado su existencia, cualquiera de las partes podra
someter la disputa al procedimiento previsto en la Condicién Cuadragésima Octava de este
Titulo de Concesién.

Salvo por disposicidn en contrario establecida en este Titulo de Concesion o la Legislacién Aplicable,
el SAASCAEM, LA SECRETARIA y EL CONCESIONARIO no seran responsables por el incumplimiento
de sus obligaciones directamente relacionado con un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor en la
Autopista, en tanto haya ocurrido y permanezca como un evento de dicha naturaleza y a partir del
momento en que la parte afectada haya notificado a la otra parte en los términos de esta Condicidn.

El SAASCAEM, LA SECRETARIA y EL CONCESIONARIO levantaran un acta circunstanciada por cada
evento en la que se haran constar las causas que motivaron el retraso de la Fecha de Inicio de
Operacidn, segun sea el caso, o la suspensién de la Explotacidn parcial o total de la Autopista, con el
objeto de llevar la contabilidad de los Dias que, a juicio del SAASCAEM o LA SECRETARIA, no seran
tomados en cuenta en el cdmputo de los 30 (treinta) afios de vigencia de la Concesidn.

EL CONCESIONARIO podra solicitar la modificacidon del presente Titulo de Concesidn en términos de
la Condicidn Cuadragésima si el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor se prolonga por mas de 180
(ciento ochenta) Dias continuos o 270 (doscientos setenta) Dias discontinuos en un plazo de 3 (tres)
afos.

En el supuesto de que EL CONCESIONARIO no pueda Explotar la Concesion, incluyendo la falta de
liberacién de Derecho de Via o la obtencion de cualquier Permiso por causas no imputables ni a EL
CONCESIONARIO ni a LA SECRETARIA, ni al SAASCAEM, podrd solicitar, en cualquier tiempo, el
rescate de la misma, en términos de la fraccién | del articulo 47 del Reglamento de Comunicaciones
del Estado de México.

En ningln caso se considerard la existencia de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la
disminucién del transito sefialado por el uso del Estudio de Asignacién y Prondstico de Transito de
Referencia ni del Estudio de Asignacion y Prondstico de Transito.

40. Condicion Cuadragésima: Modificaciones al Titulo de Concesion.

En caso que ocurra una causa justificada, entre las cuales se encuentran (i) la falta de liberacién de
cualesquier Derechos de Via o la obtencidon de algin Permiso por causas no imputables ni al
SAASCAEM a LA SECRETARIA ni a EL CONCESIONARIO; (ii) el agotamiento de los recursos del Fondo
para la Liberacién del Derecho de Via, (iii) cualquier otra circunstancia que implique una modificacion
de las condiciones econdmicas, técnicas u operativas en que fue otorgada esta Concesién, o (iv)
cualquier otra expresamente establecida en el presente Titulo de Concesién, EL CONCESIONARIO
podra solicitar al SAASCAEM la modificacidn de la Concesion.

Para llevar a cabo lo anterior, EL CONCESIONARIO debera presentar la solicitud correspondiente,
adjuntando el analisis detallado, asi como la informacién y documentos necesarios que justifiquen su
procedencia y la propuesta de modificacidon. El SAASCAEM podra solicitar los documentos, analisis o
informes adicionales que requiera o realizar las investigaciones o analisis que estime necesarios, a fin
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de emitir su resolucién en un plazo maximo de 60 (sesenta) dias habiles contados a partir de la fecha
de recepcidn de la solicitud.

La modificacidén a la Concesidn, en su caso, debera tomar en cuenta las inversiones realizadas o por
realizarse por parte de EL CONCESIONARIO, asi como las demas condiciones financieras, técnicas y
operativas de la misma, las proyecciones financieras y operativas que consideren la rentabilidad de la
Concesidn, incluyendo la necesidad de ampliar su vigencia y/o el otorgamiento de las
contraprestaciones a cargo de EL CONCESIONARIO que resulten necesarias.

En caso de que alguna de las partes proponga modificar los términos de cualquier Condicidn,
Apéndice o Anexo del presente Titulo de Concesién, el documento propuesto deberd ser aceptado
por LA SECRETARIA, previa revisién del SAASCAEM y/o de EL CONCESIONARIO seguin sea el caso.

Para efectos de la presente Condicién, EL SAASCAEM podrd contratar a terceros independientes para
que realicen el andlisis y las evaluaciones de la documentacion que presente EL CONCESIONARIO,
con el objeto de determinar su procedencia y, en su caso, el plazo de ampliacién de la vigencia de la
Concesion, asi como cualquier otra compensacion que de comun acuerdo establezcan las PARTES.
Los honorarios del o los terceros independientes correran por cuenta de "LA CONCESIONARIA",
dentro de los presupuestos acordados entre esta ultima y EL SAASCAEM, y serd repercutido en los
costos del Proyecto.

Toda modificacion al presente Titulo de Concesion debera realizarse mediante la suscripcion del
instrumento respectivo, el cual debera ajustarse a las formalidades normas establecidas en Ia
Legislacidn Aplicable.

VIII.  Seccién Octava. Garantias y Seguros
41. Condicion Cuadragésima Primera. Garantias a cargo del Concesionario.

a) Constitucion de Fianza de Cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de sus obligaciones conforme a lo estipulado en este Titulo de Concesién, EL
CONCESIONARIO otorgara una fianza expedida por una institucidon autorizada para operar en
México, a favor de la Secretaria de Finanzas, por un monto equivalente al 4% (cuatro por
ciento) del Monto Total de Inversidn, sin incluir el IVA, intereses ni comisiones por servicios
financieros, cuyo monto debera actualizarse anualmente, atendiendo al INPC.

Esta fianza debera apegarse a los requisitos establecidos en el formato contenido en el
Anexo 21 (Formatos de Fianzas) y debera estar vigente durante todo el plazo de la
Concesion, mediante renovaciones anuales llevadas a cabo de forma tal que en ningun
momento y bajo ninguna circunstancia se suspenda el afianzamiento o la cobertura de las
obligaciones o riesgos correspondientes.

Esta garantia debera entregarse a LA SECRETARIA dentro de los 10 (diez) Dias siguientes a la
Fecha de Inicio del Titulo de Concesion.
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b) Constitucion de Fianza para Obras. Para garantizar la correcta ejecucién de las Obras, EL
CONCESIONARIO otorgara una fianza expedida por una institucidon autorizada para operar en
México a favor de la Secretaria de Finanzas, por un monto equivalente al 17% (diecisiete por
ciento) del monto total de Construccién de la Autopista, sin incluir el IVA, intereses ni
comisiones por servicios financieros, cuyo monto deberd actualizarse anualmente,
atendiendo al INPC.

Esta fianza deberd apegarse a los requisitos establecidos en el formato contenido en el
Anexo 21 y debera estar vigente durante todo el periodo de Construccion de la Autopista,
mediante renovaciones anuales llevadas a cabo en forma tal que en ningin momento y bajo
ninguna circunstancia se suspenda el afianzamiento o la cobertura de las obligaciones o
riesgos correspondientes.

La presente fianza estara en vigor desde la fecha de Solicitud de Autorizacién de Inicio de
Construccion hasta la emision del Aviso de Terminacidn de Obra correspondiente.

En caso de que EL CONCESIONARIO incumpla con las obligaciones a su cargo, estipuladas en este
Titulo de Concesidn, se hara efectiva cualquiera de las garantias antes aludidas, segun corresponda.
En dicho supuesto, EL CONCESIONARIO tendra la obligacién de reponerlas en las mismas condiciones
en que se encontraba, dentro de un plazo no mayor a 3 (tres) Dias Habiles, contados a partir de la
fecha en que la garantia que corresponda hubiera sido ejecutada.

Las garantias establecidas en este Titulo de Concesidn son independientes de otras garantias que
terceros pudieran solicitar a EL CONCESIONARIO.

42, Condicion Cuadragésima Segunda. Seguros a cargo del Concesionario.

EL CONCESIONARIO esta obligado a contratar bajo su propio costo un estudio de riesgo, para
conocer las pérdidas maximas probables de la Autopista, en sus bienes y los usuarios de la misma, asi
como la responsabilidad civil durante el Diseflo, Construccidon, Operacién, Mantenimiento,
Conservacién y Explotacion de la Autopista.

En el estudio de riesgo se deberdn indicar las pérdidas méximas probables para cada uno de los
riesgos a que se esta expuesto, asi como, los montos de las coberturas correspondientes para:

a) La Construccidn.

b) La Operacion, Mantenimiento, Conservacion y Explotacidn de la Autopista.

c) Los riesgos de los usuarios de la Autopista; y

d) Los riesgos derivados de responsabilidad civil por dafios a terceros en su persona y bienes

durante el cumplimiento de las obligaciones de EL CONCESIONARIO al amparo de este Titulo
de Concesién.
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EL CONCESIONARIO, deberd presentar al SAASCAEM el estudio de riesgos con la antelacion
establecida en el Anexo 22 (Seguros a cargo de EL CONCESIONARIO), para que ésta emita su
autorizacion en un plazo no mayor de 5 (cinco) Dias Habiles posteriores a su presentacion.

EL CONCESIONARIO, debera presentar las pdlizas de seguro respectivas, en los términos establecidos
conforme al Anexo 22 (Seguros a cargo de EL CONCESIONARIO).

EL CONCESIONARIO se obliga a contratar cada 3 (tres) afios o con la periodicidad que determine al
SAASCAEM, la realizacién de un estudio de riesgos, con una empresa especializada de reconocida
solvencia y experiencia aprobada por LA SECRETARIA, cuyos resultados se utilicen para mantener
actualizadas las sumas aseguradas y las coberturas de las pdlizas de seguro a las que se refiere la
presente Condicién.

El SAASCAEM debera pronunciarse respecto a la referida aprobacién en un plazo no mayor a 3 (tres)
Dias Habiles contados desde que EL CONCESIONARIO pone a su consideracion a la empresa
respectiva.

Los resultados que emanen de los respectivos estudios de riesgo servirdn como base para determinar
las cantidades que deberdn establecerse como sumas aseguradas y para la definicion de las
condiciones de cobertura de los seguros que EL CONCESIONARIO debera contratar, las cuales en
ningun caso podran ser por montos menores a los establecidos como montos minimos de cobertura
para cada tipo de seguro en los términos establecidos en el Anexo 22 (Seguros a cargo de EL
CONCESIONARIO).

Las podlizas de seguro que enunciativamente se sefialan en el Anexo 22 (Seguros a cargo de EL
CONCESIONARIO) deberan cumplir en todo momento con los términos y condiciones establecidos en
el estudio de riesgo correspondiente y mantenerse en pleno vigor y efecto durante la vigencia de la
Concesion, en el entendido que podran otorgarse y renovarse por periodos no menores a un afio de
forma tal que en ninglin momento y bajo ninguna circunstancia se suspenda la cobertura de los
riesgos correspondientes.

Las pélizas de seguro se agregardn al Titulo de Concesidén en cada renovacién y contratacién. Para
poder modificar dichos seguros, EL CONCESIONARIO deberad solicitarlo por escrito al SAASCAEM.

El SAASCAEM debera pronunciarse al respecto en un plazo no mayor a 3 (tres) Dias Habiles contados
desde que EL CONCESIONARIO solicita dicha modificacion.

La contratacion de las pdlizas de seguro a las que se alude en esta Condicién, o la falta de las mismas,
en ningun caso se entendera como liberacidn total o parcial, de cualquiera de las obligaciones y
responsabilidades de EL CONCESIONARIO al amparo del Titulo de Concesidn frente a el SAASCAEM,
el fiduciario del Fideicomiso de Administracidn u otros terceros.

En su caso, EL CONCESIONARIO deberd cubrir cualquier riesgo cambiario relacionado con la

Concesion, mediante la contratacion de los instrumentos financieros pertinentes, ya que el
SAASCAEM no asume responsabilidad alguna al respecto.
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IX. Seccion Novena. Causas de terminacion anticipada de la Concesion
43, Condicion Cuadragésima Tercera. Terminacion anticipada de la Concesion.

La Concesion se dard por terminada anticipadamente por cualquiera de los supuestos previstos en el
articulo 17.55 del Cédigo Administrativo del Estado de México, asi como por mutuo acuerdo entre EL
CONCESIONARIO y LA SECRETARIA, en cuyo caso los bienes de la Concesién, sus mejoras y
accesiones, las Obras, el Derecho de Via, los Servicios Auxiliares, las instalaciones adheridas de
manera permanente a la Autopista y los derechos de Explotacién, revertiran de pleno derecho a
favor del Gobierno del Estado, sin costo alguno, en buen estado y libres de todo gravamen.

La terminacion de la Concesidon por cualquier causa no exime a EL CONCESIONARIO de las
responsabilidades contraidas durante su vigencia con el Gobierno del Estado y con terceros,
independientemente de su naturaleza.

En cualquiera de los casos de terminacién, LA SECRETARIA quedara obligada a que los ingresos
generados por la Explotacion de la Concesion se destinen a cubrir a través del Fideicomiso de
Administracidn, las obligaciones financieras derivadas de los Financiamientos o de la colocacion de
los titulos de deuda contratados para la realizacién de las Obras, en su caso, hasta su total liquidacién
y los Recursos de los Accionistas.

El cumplimiento de esta obligacién se llevara a cabo de acuerdo con los términos y condiciones que
se establezcan para ello en el Fideicomiso de Administracion, sujeto a lo dispuesto en este Titulo de
Concesion y demas Legislacion Aplicable, sin perjuicio del derecho de EL CONCESIONARIO a las
restituciones de las inversiones realizadas y no recuperadas en los términos del Anexo 24
(Restituciones en caso de terminacion anticipada).

44, Condicion Cuadragésima Cuarta. Revocacion de la Concesion.

Para los efectos de esta Concesidn, ademas de las causales de revocacidon contenidas en el articulo
17.56 del Cédigo Administrativo del Estado de México, se tendrdn como tales las siguientes:

a) No obtener por causas imputables a EL CONCESIONARIO la Autorizacion para el Inicio de
Construccidn o la Autorizacion para el Inicio Total de Operacidon conforme a los términos del
presente Titulo de Concesidn, considerando cualquier prérroga aplicable conforme a los
términos del presente Titulo de Concesidn.

b) El incumplimiento reiterado e injustificado de alguna obligacién de EL CONCESIONARIO o
qgue afecte en forma grave el Disefio, Construccion, Operacidon, Mantenimiento, Conservacién
y Explotacién de la Autopista. Se entendera que un incumplimiento es reiterado cuando
ocurra en 3 (tres) ocasiones durante un periodo de 4 (cuatro) meses continuos.

c) No exhibir, después de 30 (treinta) Dias Naturales del plazo previsto para ello, las garantias
requeridas en este Titulo de Concesidon o no contratar los seguros obligatorios, en los

Pagina 46 de 55

BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 1829, COL. CIUDAD SATELITE, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, C.P. 53100,

TELS: (55) 5395-65.64, 5395-65.69; FAX: 5395-65.91
www.edomex.gob.mx/saascaem




GOBIERNO DEL ,
ESTADO DE MEXICO

“2023. Afio del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento de Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

términos y condiciones sefialados en el mismo, considerando cualquier prérroga aplicable
conforme a los términos del presente Titulo de Concesion.

d) Las acciones u omisiones en la ejecucion de la Autopista que pongan en riesgo grave la
seguridad de los usuarios, de terceras personas o de los bienes que formen parte de la
Autopista.

e) El incumplimiento a las obligaciones derivadas de los programas parte del presente Titulo de

Concesion, las desviaciones sustanciales e injustificadas a los Programas de Construccion;
Inversién; Operacidon, Mantenimiento y Conservacion y; Origenes y Aplicacion de Recursos
contenidos en los respectivos anexos del Titulo de Concesién, considerando cualquier
prorroga aplicable conforme a los términos del presente Titulo de Concesion.

f) La inobservancia reiterada y grave de lo ordenado por LA SECRETARIA o el SAASCAEM
dentro de sus atribuciones legales.

g) La resolucion firme de la Comisidn Federal de Competencia Econémica que acredite la
realizacion de practicas monopdlicas absolutas previstas en la fraccién IV del articulo 53 de la
Ley Federal de Competencia Econdmica, durante la etapa de Concurso que le permitié al
Concursante Ganador ser adjudicatario del presente Titulo de Concesion.

h) No contar, después de 30 (treinta) Dias Naturales del plazo previsto para ello, con el Sistema
de Gestion de la Calidad en los términos sefialados en el presente Titulo de Concesion,
considerando cualquier prorroga aplicable conforme a los términos del presente Titulo de
Concesion.

i) Efectuar cambios al Proyecto Ejecutivo de que se trate, sin la autorizacion previa de LA
SECRETARIA o del SAASCAEM.

i) Iniciar la Operacién de la Autopista en una fecha diferente a la sefialada para tal efecto por
LA SECRETARIA, en la Autorizacién para el Inicio Total de Operacién, o incumplir con la fecha
sefialada para el inicio de Operacidon contenida en la Condicidon Vigésima Cuarta,
considerando cualquier prérroga otorgada.

k) Interrumpir la Operacion de la Autopista, sin previo aviso y sin causa justificada, por un
periodo mayor a 48 horas.

1) Destinar una cantidad menor al Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservacion.
m) Omitir el pago de la contraprestacién anual fija.
n) Incumplir sin causa justificada los Programas de Construccidn; Inversién; Operacion,

Mantenimiento y Conservacion y; Origenes y Aplicacién de Recursos.

o) Obstaculizar o impedir de cualquier forma la realizacidn de las auditorias e inspecciones de
verificacion ordenadas por LA SECRETARIA.
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p) Aplicar las Bases de Regulacion Tarifaria en forma diferente a la descrita en el presente Titulo
de Concesién.

q) Ingresar al Fideicomiso de Administracién una cantidad menor a la totalidad de los ingresos
derivados de la Explotacién de la Autopista y del Derecho de Via.

r) Omitir el ingreso al fiduciario en el Fideicomiso de Administracién de las indemnizaciones
provenientes de los seguros regulados en el presente Titulo de Concesidn.

s) No exhibir, conforme a lo establecido en el presente Titulo de Concesién, el monto
correspondiente a los Recursos de los Accionistas.

t) Las demas causas que se indiquen en este Titulo de Concesién.

Para declarar la revocacién de la Concesién y para la imposicién de sanciones, LA SECRETARIA
procedera en los términos de lo previsto en la Legislacion Aplicable y deberd tomar en cuenta la
gravedad de la infraccidn, los dafos causados y la reincidencia en la violacién o incumplimiento.

45, Condicion Cuadragésima Quinta. Rescate de la Concesion.

El Gobierno del Estado se reserva la facultad de rescatar la Concesion en los términos de lo dispuesto
en el articulo 47 del Reglamento de Comunicaciones del Estado de México.

La declaratoria de rescate hara que los bienes materiales de la Concesién vuelvan, de pleno derecho,
desde la fecha de la declaratoria, a la posesién, control y administracién de LA SECRETARIA y que
ingresen a su patrimonio los bienes, equipos e instalaciones destinados directamente a los fines de la
Concesion. Podra autorizarse a EL CONCESIONARIO a retirar y a disponer de los bienes, equipo e
instalaciones de su propiedad afectos a la Concesién, cuando los mismos no fueren utiles a LA
SECRETARIA y puedan ser aprovechados por EL CONCESIONARIO; en este caso, su valor no se
incluird en el monto de la indemnizacion.

En la declaratoria de rescate se establecerdn las bases generales que serviran para fijar el monto con
el que se indemnizard a EL CONCESIONARIO, tomando en cuenta la inversidon efectuada vy
debidamente comprobada, asi como la depreciacién de los bienes, equipos e instalaciones
destinados directamente a los fines de la Concesidn, todos esto conforme a los estados financieros
de EL CONCESIONARIO. Asimismo, LA SECRETARIA mantendra los derechos de los Acreedores,
siempre y cuando estos estén directamente relacionados con el objeto de la Concesidn y no se trate
de penas o moras por incumplimientos de EL CONCESIONARIO. En ningun caso podra tomarse el
valor de los bienes concesionados como base para fijar dicho monto.

46. Condicidon Cuadragésima Sexta. Disposiciones comunes a la terminacion de la Concesion.

Al ocurrir la terminacién anticipada de la Concesién, EL CONCESIONARIO se obliga a entregar los
bienes afectos a la Concesidn, sus mejoras y accesiones, las Obras, el Derecho de Via, los Servicios
Auxiliares, las instalaciones adheridas de manera permanente a la Autopista, cualquier bien

Pagina 48 de 55

BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 1829, COL. CIUDAD SATELITE, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, C.P. 53100,

TELS: (55) 5395-65.64, 5395-65.69; FAX: 5395-65.91
www.edomex.gob.mx/saascaem




“2023. Afio del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento de Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

necesario para la Operacién y Explotacion de la Autopista y los derechos de explotacion, los cuales se
revertirdn de pleno derecho a favor del Gobierno del Estado de México conforme a lo siguiente:

a) En perfecto estado fisico y de funcionamiento conforme a las Especificaciones Técnicas y
Estandares de Desempeno y libres de todo gravamen, limitacién de uso o dominio.

b) Completamente libre de cualquier activo, mobiliario, equipo, material y bienes de otra
naturaleza propiedad de EL CONCESIONARIO que no se consideren necesarios para la
Operacién de la Autopista o parte de la misma o de los Servicios Auxiliares, que se
encuentren en la misma y que no estén afectos a la Concesién o que siendo necesario para la
Operaciéon de la Autopista, LA SECRETARIA le haya informado por escrito a EL
CONCESIONARIO que los retire otorgandole un plazo.

) Desalojar las instalaciones y bienes inmuebles utilizados para el Disefio, Construccion,
Operacién, Mantenimiento, Conservacién y Explotacion de la Autopista y, en su caso, los
Servicios Auxiliares y en general cualquier area que forme el Derecho de Via en forma
ordenada, limpia y segura dejando estas en condiciones apropiadas para su uso.

En caso de que la Autopista no se entregue en los términos planteados en la presente Condiciéon, LA
SECRETARIA podra ejecutar la fianza de cumplimiento prevista en el inciso a) de la Condicién
Cuadragésima Cuarta del presente Titulo de Concesién.

El Procedimiento de Entrega, se regird por las siguientes disposiciones.

I En la fecha de terminacion de la Concesién, cada elemento de la Autopista, el Derecho de
Via y cualquier mejora, bien o equipo que se requiera para la Operacién y Explotacién de la
Autopista deberdn encontrarse en condiciones que sean:

a) Congruentes con la correcta Construccién, Operacion, Mantenimiento, Conservacién
y Explotacién de la Autopista conforme a los Estandares de Desempeiio.

b) Congruentes con los planos que formen parte del Proyecto Ejecutivo.

c) Congruentes con el uso normal de la Autopista y los bienes y mejoras necesarios para
su Operacién, ademas de estar en buen estado de Mantenimiento de acuerdo con las
Practicas Prudentes de la Industria y los Estdndares de Desempefio.

Los puntos anteriores, conjuntamente se denominaran como los “Requisitos de Entrega”.

. Sin perjuicio de las demas obligaciones previas en el Titulo de Concesién, 90 (noventa) Dias
Habiles antes de que tenga lugar la terminacion del Titulo de Concesién (o en caso de estar
sujeto a la resolucién de una controversia sobre la terminacién del mismo, 5 (cinco) Dias
Habiles después de haberse resuelto la controversia), EL CONCESIONARIO, y LA
SECRETARIA deberdn llevar a cabo una inspeccién conjunta de la Autopista y demds bienes
necesarios para la Operacién, Mantenimiento y Conservacién de la Autopista.
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M. Dentro de los 10 (diez) Dias Habiles posteriores a la conclusion de la inspeccidn
mencionada en la Seccién anterior, si LA SECRETARIA, determina que cualquier elemento
de la Autopista, incluyendo los Bienes de Entrega no se encuentran en condiciones
congruentes con los Requisitos de Entrega, EL CONCESIONARIO debera proporcionar lo
siguiente a LA SECRETARIA para su revisién conforme al Procedimiento de Revisién del
Anexo 25 (Procedimiento de Revision):

a) La propuesta de EL CONCESIONARIO respecto de las Obras de Entrega, que en su
caso, deberdn realizarse en la Autopista, y en los Bienes de Entrega inmuebles, asi
como las Acciones del Equipo para satisfacer los Requisitos de Entrega a la
terminacion del Titulo de Concesién.

b) La propuesta de EL CONCESIONARIO respecto del programa de entrega final bajo en
el cual se especificardn las Obras de Entrega y Acciones del Equipo, durante el tiempo
que reste de la vigencia de la Concesidn, asi como las personas que lo ejecutaran;
dicho programa debera describir la totalidad de las acciones a ejecutar.

c) El presupuesto estimado de costos de EL CONCESIONARIO para llevar a cabo las
Obras de Entrega y las Acciones del Equipo.

Iv. LA SECRETARIA podr3, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles posteriores a la fecha en que EL
CONCESIONARIO le entregue la informacidn establecida en la seccidon anterior, hacer
comentarios a las propuestas.

V. Una vez llegado a un acuerdo respecto a las Obras de Entrega, las Acciones del Equipo, el
programa de entrega final y el presupuesto estimado de costos de las obras y acciones
referidas, EL CONCESIONARIO debera ejecutarlas conforme a lo acordado. EL
CONCESIONARIO se obliga a llevar a cabo las Obras de Entrega y las Acciones del Equipo a
su costo aun cuando este sobrepase el Presupuesto de Entrega.

VL. Dentro de los 10 (diez) Dias Habiles posteriores al acuerdo al que se refiere la fraccién V
anterior, EL CONCESIONARIO se obliga a obtener y proporcionar una fianza de
cumplimiento y vicios ocultos Unicamente respecto de aquellas obras nuevas, con una
vigencia de 1 (un) afio a partir de la terminacidn del Titulo de Concesién, en favor de la
Tesoreria del Gobierno del Estado por un monto equivalente al 20% (veinte por ciento) del
presupuesto estimado de costos al que hace referencia el inciso c) del numeral Ill anterior.

VII. EL CONCESIONARIO se obliga a llevar a cabo las Obras de Entrega y las Acciones del Equipo
a satisfaccion de LA SECRETARIA de conformidad con las Précticas Prudentes de la
Industria, conforme a lo establecido en el inciso b) del numeral Ill anterior con las
caracteristicas establecidas en los Requisitos de Entrega.

VIII. En un plazo no mayor a 15 (quince) Dias Habiles de anticipacion a la terminacidn del Titulo
de Concesion, (o en caso de estar sujeto a la resolucion de una controversia sobre la
terminacion del mismo, 5 (cinco) Dias Habiles después de haberse emitido una resolucidn),
EL CONCESIONARIO y LA SECRETARIA deberdn llevar a cabo una inspeccién conjunta de la
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Autopista. Dicha inspeccidén servird para determinar si la Autopista se encuentra en el
estado que se establece en la Seccién | anterior.

IX. En la fecha de terminacidn del Titulo de Concesidn o si se acordd un plazo mds amplio para
las Obras de Entrega y Acciones del Equipo, en la fecha en que estas deban terminarse, LA
SECRETARIA deberd emitir oficio en el cual establezca que estd conforme o no con las
Obras de Entrega y las Acciones del Equipo expresando sus razones.

X. Cualquier oficio en desacuerdo emitido por LA SECRETARIA de conformidad con el numeral
anterior, debera establecer cada rubro en el que las Obras de Entrega o las Acciones del
Equipo no hayan sido completadas o en que la Autopista y los Bienes de Entrega no
cumplan con los Requisitos de Entrega y debera establecer el estimado de costos calculado
por LA SECRETARIA para hacer que la Autopista cumpla en su totalidad con los Requisitos
de Entrega.

Xl. Mediante notificacién hecha a LA SECRETARIA, EL CONCESIONARIO podri refutar cualquier
punto establecido en la notificacién de LA SECRETARIA efectuada de conformidad con la
fraccion IX, durante los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a dicha notificacion.

Xll. En caso de que LA SECRETARIA y EL CONCESIONARIO no lleguen a un acuerdo respecto de
cualquier punto a que se haga referencia en la notificacion de EL CONCESIONARIO
efectuada de conformidad con la fraccién XlI dentro de los 15 (quince) Dias Habiles
siguientes a la fecha en que LA SECRETARIA hayan recibido dicha notificacién, EL
CONCESIONARIO y LA SECRETARIA podran someter el asunto al procedimiento para
resolucidn de controversias previsto en el presente documento, aun y cuando ya haya
llegado la fecha de terminaciéon del Titulo de Concesién, para resolver:

a) Si la Autopista y los Bienes de Entrega cumplen totalmente con los Requisitos de
Entrega.

b) Sobre el costo estimado a erogarse para que la Autopista y los Bienes de Entrega
cumplan totalmente con los Requisitos de Entrega.

XL, Si en la fecha de terminacidn del Titulo de Concesién o en la fecha acordada para la
terminacion de las Obras de Entrega y Acciones del Equipo de conformidad con el programa
de entrega final, la que suceda después, se conviene o determina de conformidad con el
procedimiento previsto en el presente Titulo de Concesidn, que la Autopista o los Bienes de
Entrega no cumplen totalmente con los Requisitos de Entrega, EL CONCESIONARIO se
obliga a pagar a LA SECRETARIA un monto equivalente al costo estimado por LA
SECRETARIA, o segln resolucién de la controversia en su caso, para completar dichas Obras
de Entrega y Acciones del Equipo y para hacer que la Autopista y los Bienes de Entrega
cumplan totalmente con los Requisitos de Entrega. Dicho pago deberd efectuarse a los 20
(veinte) Dias Habiles posteriores a la fecha en que el costo estimado haya sido acordado, o
determinado en caso de una controversia y, una vez que dicho pago sea recibido por LA
SECRETARIA se entenderan satisfechas las obligaciones de EL CONCESIONARIO bajo la
presente Condicidn.
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XIV. Independientemente de haber acuerdo entre EL CONCESIONARIO y LA SECRETARIA para
que las Obras de Entrega o Acciones del Equipo se finiquiten en fecha posterior a la
terminacion del Titulo de Concesidn, al término de la vigencia del mismo, o de las prérrogas
a su vigencia, si las hubiere, LA SECRETARIA citard a EL CONCESIONARIO para que le haga
entrega de los bienes afectos a la presente Concesién mediante la elaboracién de un acta
de entrega-recepcion, a cuya firma acudird un Notario Publico. En caso de que EL
CONCESIONARIO no se presentara, LA SECRETARIA tomara la posesién de los bienes
levantando el acta de entrega-recepcidn sin la comparecencia de EL CONCESIONARIO. En
caso de haber Obras de Entrega o Acciones de Equipo pendientes a esa fecha, esto debera
quedar asentado en el acta de entrega recepcién correspondiente.

X. Secciéon Décima. Consideraciones finales
47. Condicion Cuadragésima Séptima. Contratos con terceros.

EL CONCESIONARIO podra contratar los servicios de terceros para la realizacién de actividades
relacionadas con el Disefo, Construccidn Operacién, Mantenimiento, Conservacién y Explotacién de
la Autopista, en el entendido de que siempre serd la Unica responsable ante LA SECRETARIA por el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de este Titulo de Concesién.

EL CONCESIONARIO celebrara en los términos de este Titulo de Concesion los contratos con terceros

relacionados con la Construccidén de la Autopista, de manera previa a la emisidn de la Solicitud de

Expedicidn de la Autorizacidn para el Inicio de Construccion, en el entendido de que el contenido de

dichos contratos no podran contravenir modificar, limitar, restringir o hacer nugatoria cualquiera de

las disposiciones contenidas en este Titulo de Concesion y su celebracién deberd contar con la
| autorizacion previa y por escrito del SAASCAEM.+a-Seeretaria.

La o las empresa(s) que, en su caso, contrate EL CONCESIONARIO para el Disefio, Construccion
Operacién, Mantenimiento, Conservacién y Explotacion de la Autopista, debera(n) ser la(s) misma(s)
que sefialé EL CONCESIONARIO en el Concurso y solo podra(n) ser sustituida(s) en casos justificados
con la previa aprobacién por escrito de LA SECRETARIA, siempre y cuando cumplan como minimo
con las caracteristicas de las empresas a sustituir.

EL CONCESIONARIO no podrda celebrar contratos para Diseflo, Construccién Operacion,
Mantenimiento, Conservacién y Explotacién de la Autopista que excedan el tiempo de vigencia del
presente Titulo de Concesion.

EL CONCESIONARIO debera dar a conocer al fiduciario en el Fideicomiso de Administracién los
contratos que celebre o pretenda celebrar en los términos de la presente Condicién para que él
mismo pueda proceder a su pago conforme a lo previsto en el Fideicomiso de Administracién.

48. Condicion Cuadragésima Octava. Solucion de Controversias.

En caso de que se susciten controversias derivadas del cumplimiento de la Concesiéon tanto LA
SECRETARIA como EL CONCESIONARIO acuerdan tratar de resolverlas con apego al principio de
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buena fe, para lo cual, cualquiera de las partes podra notificar por escrito a la otra su intencién de
conciliar dicha controversia. A partir de la recepcion de la solicitud de conciliacidn, las partes contaran
con un plazo de 20 (veinte) Dias Habiles para llegar a un arreglo al respecto, los cuales seran
prorrogables por acuerdo entre las partes. En caso que derivado de la conciliacidon surja un acuerdo,
en su caso, se procedera en términos de la Condicién Cuadragésima del presente Titulo de Concesidn.

De no llegarse a un acuerdo en el proceso de conciliacion descrito en el pdarrafo anterior, las
controversias derivadas de la Concesidn serdn resueltas por los Tribunales competentes con
residencia en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; conforme a las disposiciones
contenidas en la Legislacion Aplicable, renunciando EL CONCESIONARIO expresa e irrevocablemente
a cualquier otra jurisdiccion debido a su domicilio actual o futuro o a cualquier otra causa que
pudiere corresponderle.

49, Condicion Cuadragésima Novena. Sanciones.

Independientemente de la obligacion de EL CONCESIONARIO prevista en la Condicidn Trigésima
Octava, cuando tenga conocimiento de cualquier situacion que constituya o pueda constituir un
incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONCESIONARIO, le notificard al SAASCAEM los
hechos correspondientes y ésta le podrd conceder, segun lo estipule en la propia notificacién, un
plazo para subsanarlos y para que presente el informe respectivo.

Transcurrido el plazo referido en el parrafo anterior, el SAASCAEM verificara la correccion de la
situacion de la que se trate y, en caso de que no haya sido resuelta dentro del plazo otorgado para
ello, notificara por escrito a EL CONCESIONARIO, el inicio del procedimiento de sancién o Ia
imposicién de las sanciones sefialadas en el Anexo 16 (Calificacion del estado fisico y de los servicios
de Operacion de la Autopista. Evaluacion del cumplimiento de los indicadores de servicio de
Mantenimiento y Rehabilitacion y de los indicadores de Operacion. Penas convencionales).

En caso de no haberse otorgado prérroga alguna, el SAASCAEM procederd con la imposicion de
sanciones conforme a lo siguiente:

l. Sanciones.

a) Para declarar la revocacion de la Concesion y para la imposicién de las sanciones
respectivas, LA SECRETARIA procederd en los términos de lo previsto en el Cédigo
Administrativo del Estado de México y el Reglamento de Comunicaciones del Estado
de Meéxico. Lo anterior, previa notificacion por parte del SAASCAEM a LA
SECRETARIA de las causas que la motivan, actuando siempre conforme a lo dispuesto
en el presente Titulo de Concesion.

b) LA SECRETARIA, al imponer sanciones a EL CONCESIONARIO, deberd tomar en
cuenta la gravedad de la infraccion, los dafios causados y la reincidencia de EL
CONCESIONARIO en la violacién o incumplimiento.

c) Las sanciones a que se haga acreedor EL CONCESIONARIO en términos de las
disposiciones legales aplicables se sujetaran a dichas disposiciones.
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d) EL CONCESIONARIO expresamente conviene y acepta que todos los incumplimientos
establecidos en el presente Titulo de Concesién generardan un pago de sanciones,
mismas que podran cobrarse con cargo a las garantias sefialadas la Condicién
Cuadragésima Primera, segiin corresponda, para lo cual LA SECRETARIA llevara a
cabo las acciones conducentes. EL CONCESIONARIO se obliga a establecer en el
Fideicomiso de Administracién el derecho de cobro respecto de la garantia aqui
descrita.

e) EL CONCESIONARIO debera reponer en forma bimestral las sumas ejecutadas de
cualquier garantia, en forma tal de mantenerla con la cobertura original.

f) La aplicacion de sanciones es sin perjuicio de que, en caso de ser procedente, LA
SECRETARIA pueda dar inicio al procedimiento de revocacién de la Concesién
conforme a la Legislacién Aplicable.

g) Una vez agotadas las sanciones y penas convencionales establecidas en este Titulo de
Concesién, LA SECRETARIA iniciard el procedimiento de revocacién de la Concesién.

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones a que se haga acreedor EL CONCESIONARIO en términos
del Anexo 16. (Calificacion del estado fisico y de los servicios de Operacion de la Autopista. Evaluacion
del cumplimiento de los indicadores de servicio de Mantenimiento y Rehabilitacion y de los
indicadores de Operacion. Penas convencionales).

50. Condicion Quincuagésima: Domicilios de la Secretaria y el Concesionario.

En los términos del articulo 2.19 del Cddigo Civil del Estado de México y para los efectos de la
Concesion, LA SECRETARIA y EL CONCESIONARIO han sefialado los siguientes domicilios:

LA SECRETARIA: Paseo Vicente Guerrero No. 485, Segundo Piso, Colonia Morelos, C.P.
50120; Toluca de Lerdo, Estado de México.

El SAASCAEM: Boulevard Manuel Avila Camacho No. 1829, Primer Piso, Col. Ciudad
Satélite, C.P. 53100; Naucalpan de Juarez, Estado de México.

EL CONCESIONARIO: [*]

Todas las comunicaciones entre las partes en relacién con la Concesién deberan ser efectuadas por
escrito, con acuse de recibo y entregadas personalmente en el domicilio de la parte destinataria que
se sefiala en esta Condicidn.

Cualguier cambio en los domicilios antes sefialados, debera ser notificado a la otra parte por lo
menos con 30 (treinta) dias naturales de anticipacion. En caso de que EL CONCESIONARIO omita
notificar por escrito a LA SECRETARIA respecto de un cambio de domicilio, las notificaciones que al
efecto se lleve a cabo en el domicilio sefialado en esta Condicién o en el Ultimo que por escrito se
haya notificado, surtiran plenos efectos legales.
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EL CONCESIONARIO tendrd la obligacion de notificar a LA SECRETARIA el nombre de su
representante legal a quien deberan ser dirigidas todas las comunicaciones relacionadas con la
Concesion. Este representante debera contar con facultades suficientes para tomar las decisiones
qgue correspondan o bien para transmitir a los drganos de administracién de EL CONCESIONARIO los
requerimientos relacionados con la Concesién.

51. Condicion Quincuagésima Primera. Aceptacién incondicional.

La firma del presente documento implica la aceptacién incondicional e integral de sus términos por
EL CONCESIONARIO quien conoce a cabalidad sus consecuencias y alcances.

EL CONCESIONARIO se obliga con LA SECRETARIA y el SAASCAEM conforme a lo dispuesto en el
presente Titulo de Concesidn, incluyendo sus anexos, asi como en los términos de la Propuesta y de
los demas documentos que haya suscrito el Concursante Ganador y/o EL CONCESIONARIO en
cualquier etapa del Concurso.

52. Condicidon Quincuagésima Segunda. Jurisdiccion.

Para las cuestiones relacionadas con la presente Concesidn, solo en lo que no corresponda resolver
administrativamente al Gobierno del Estado, EL CONCESIONARIO se somete a la jurisdiccidon de los
Tribunales Estatales, competentes en la ciudad de Toluca de Lerdo, renunciando al fuero que pudiera
corresponderle por razéon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

FIRMADO EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, A LOS [*] DIAS DEL MES DE ** DEL ANO 202*, EN
CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES.

POR LA SECRETARIA POR EL SAASCAEM
Lic. Luis Gilberto Limén Chavez Lic. Alberto Tomas Angulo Lara
Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de Director General
México

POR EL CONCESIONARIO

[*]

Representante legal
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